

Spolecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- Krajowymi wytycznymi dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013.

- Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącym Załącznik nr 4 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013, Wersja z dnia 19.08.2008 r.

## § 10

### Postanowienia końcowe.

1. Strony ustalają, że po zakończeniu realizacji projektu pt: „**Kraina Czystych Jezior i Rzek**” - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: **Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica.**” i przyjęciu przez Instytucję Pośredniczącą ostatecznego wniosku o płatność Lider Projektu dokona końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Na jego podstawie zostanie określona ostateczna partycypacja partnerów projektu w kosztach zadania.
2. Strony porozumienia przyjmują, jako planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.10.2011 roku a termin rozliczenia dofinansowania do 30.12.2011r.
3. Odstąpienie od porozumienia przez któregokolwiek z partnerów powoduje brak roszczeń o zwrot wpłaconych na mocy porozumienia środków finansowych.
4. Odstąpienie od porozumienia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji istnienia zagrożenia równowagi finansowej partnera i wymaga oświadczenia złożonego wszystkim pozostałym gminom w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną częścią porozumienia są **Załącznik nr 1. „Zaangażowanie finansowe partnerów” i Załącznik nr 2. „Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem”.**
6. Spory mogące powstać w trakcie realizacji porozumienia rozstrzyga Sąd właściwy dla Lidera Projektu.
7. Zmiana postanowień porozumienia lub wprowadzenie nowych postanowień wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, wprowadzonej w drodze aneksu zatwierdzonego przez wszystkich uczestników porozumienia.
8. Porozumienie zawarto w 9 egzemplarzach 3 dla Lidera projektu oraz po 1 dla każdej ze stron porozumienia.
9. Traci ważność porozumienie zawarte dnia 28.04.2008r.

10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**Podpisy:**

1. za Gminę Przechlewo .....

2. za Gminę Miejską Człuchów .....

3. za Gminę Człuchów .....

4. za Miasto i Gminę Debrzno .....

5. za Gminę Koczała .....

6. za Gminę Rzeczenica .....

## Załącznik nr 1 Zasobowania finansowe partnerów.

	1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5+6	8(1/5)	9(2/5)	10(3/5)	11(7(2/7))
	Kwota EFRR dla własnej części przedsięwzięcia	Kwota dofinansowania z budżetu państwa	Łączna kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Całkowite wydatki kwasyfikowane	Kwota wydatków niekwasyfikowanych	Wartość przedsięwzięcia	% dofinansowania z EFRR	% dofinansowania z budżetu państwa	% łącznej kwoty dofinansowania	% całkowit projektu
Gmina Przechlewo	2 270 150,39 zł	- zł	2 270 150,39 zł	1 513 433,59 zł	3 783 583,98 zł	- zł	3 783 583,98 zł	60%	0%	60%	29,27%
Gmina Miasta Cieluchów	1 649 435,26 zł	- zł	1 649 435,26 zł	1 099 623,50 zł	2 749 058,76 zł	- zł	2 749 058,76 zł	60%	0%	60%	21,27%
Gmina Cieluchów	499 614,71 zł	- zł	499 614,71 zł	333 076,47 zł	832 691,18 zł	- zł	832 691,18 zł	60%	0%	60%	6,44%
Gmina Debrno	859 067,54 zł	- zł	859 067,54 zł	572 735,09 zł	1 431 812,73 zł	- zł	1 431 812,73 zł	60%	0%	60%	11,59%
Gmina Koczala	1 004 190,47 zł	- zł	1 004 190,47 zł	669 460,32 zł	1 673 650,79 zł	- zł	1 673 650,79 zł	60%	0%	60%	12,95%
Gmina Rzeczenica	1 472 948,23 zł	- zł	1 472 948,23 zł	981 965,49 zł	2 454 913,71 zł	- zł	2 454 913,71 zł	60%	0%	60%	18,99%
<b>Razem</b>	<b>7 755 426,69 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 755 426,69 zł</b>	<b>5 170 284,46 zł</b>	<b>12 925 711,16 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>12 925 711,16 zł</b>				<b>100,00%</b>

Załącznik nr 2 Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem

Gmina Przecławów

Nazwa inwestycji	Adres	2007 r. rok budżety	2008 r.				2009				2010				Razem			
			kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV				
			wydatki kwalifikowane															
A. nakłady bezpośrednie dotychczas wykonane projekty																		
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	ul					8 540,00									8 540,00			
A2. Koszt dokumentacji technicznej	ul														150000,00			
A3. Koszt kosztowności projektu	ul	2613,85	1525,00	1525,00	1525,00										7188,85			
B. nakłady pośrednie dotychczas wykonane projekty																		
B1. Koszt utrzymania kontraktu	ul					2923,33	2923,33	2923,33	2923,33	0,00	19513,10	18725,63	17966,23	0,00	8212,90	8887,57	5625,00	87700,00
B2. Koszt robót budowlano - montażowych	ul										867248,86	832248,86	798499,30	0,00	365000,00	395003,08	250000,00	3500000,00
B3. Koszt promocji informacji i projektu	ul	976,00				1695,13	2440,00	1220,00	1220,00	1220,00	1220,00	1220,00	2440,00	1220,00	1220,00	2440,00	2440,00	22155,13
RAZEM	ul	2689,85	1525,00	1525,00	1525,00	10199,13	2440,00	4143,33	4143,33	1543,33	18780,23	18725,63	181965,43	1220,00	374432,90	406330,65	258065,00	3783583,98

Gmina Chrochów

Nazwa inwestycji	Adres	2007 r. rok budżety	2008 r.				2009				2010				Razem			
			kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV				
			wydatki kwalifikowane															
A. nakłady bezpośrednie dotychczas wykonane projekty																		
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	ul					8 540,00									8 540,00			
A2. Koszt dokumentacji technicznej	ul														19999,46			
A3. Koszt kosztowności projektu	ul					1525,00	1525,00	1525,00								4575,00		
B. nakłady pośrednie dotychczas wykonane projekty																		
B1. Koszt utrzymania kontraktu	ul										179,99	19974,98	1289,33					19382,44
B2. Koszt robót budowlano - montażowych	ul										7995,54	109998,56	57299,30					175297,80
B3. Koszt promocji informacji i projektu	ul										1320,00	1320,00	1320,00					4996,56
RAZEM	ul					1525,00	1525,00	1525,00	8 540,00	0,00	9399,53	327193,94	99808,63	1220,00	0,00	0,00	0,00	832091,24

Gmina Miejska Chrochów

Nazwa inwestycji	Adres	2007 r. rok budżety	2008 r.				2009				2010				Razem			
			kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV				
			wydatki kwalifikowane															
A. nakłady bezpośrednie dotychczas wykonane projekty																		
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	ul					8 540,00									8 540,00			
A2. Koszt dokumentacji technicznej	ul	97600,00													97600,00			
A3. Koszt kosztowności projektu	ul	2613,85	1525,00	1525,00	1525,00										7188,85			
B. nakłady pośrednie dotychczas wykonane projekty																		
B1. Koszt utrzymania kontraktu	ul										2382,50	14452,11	40766,53					63 992,48
B2. Koszt robót budowlano - montażowych	ul										101 444,08	647 214,39	1 811 934,08					2555095,65
B3. Koszt promocji informacji i projektu	ul	1850,00									2440,00	2440,00	4970,20					16141,87
RAZEM	ul	102903,85	1525,00	1525,00	1525,00	8 540,00	0,00	0,00	2129,75	2129,75	4131,34	659298,31	1957973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3766088,77

Gmina Miejska Debrno

Nazwa	2007 r. rok liczony	2008 r.				2009				2010				Razem	
		kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV		
		wydobył w odliczeniu													
A. wydatki określone w projekcie															
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	0				8 540,00										8 540,00
A2. Koszt dokumentacji technicznej	2613,85	1525,00	1525,00	1525,00											7898,85
A3. Koszt koordynatora projektu															
B. wydatki, umiarkowane do kosztów realizacji projektu															
B1. Koszt wpływna kontraktu									1066,67	1066,67	1066,67	1066,67	1066,67	1066,67	4166,68
B2. Koszt robót budowlano - montażowych	954,65														954,65
B3. Koszt promocji informacyjnej i projektu	3568,50	1525,00	1525,00	1525,00	8540,00	0,00	1066,67	1066,67	97666,02	0,00	284280,83	284577,85	154994,29	256548,00	149586,89
RAZEM		1525,00	1525,00	1525,00	8540,00	0,00	1066,67	1066,67	97666,02	0,00	284280,83	284577,85	154994,29	256548,00	149586,89

Gmina Kostrza

Nazwa	2007 r. rok liczony	2008 r.				2009				2010				Razem	
		kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV		
		wydobył w odliczeniu													
A. wydatki określone w projekcie															
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	0				8 540,00										8 540,00
A2. Koszt dokumentacji technicznej	2613,85	1525,00	1525,00	1525,00											7898,85
A3. Koszt koordynatora projektu															
B. wydatki, umiarkowane do kosztów realizacji projektu															
B1. Koszt wpływna kontraktu									2451,79	2451,79	2451,79	2451,79	2451,79	2451,79	9808,95
B2. Koszt robót budowlano - montażowych	6089,90														6089,90
B3. Koszt promocji informacyjnej i projektu	954,65				1220,00				1220,00	1220,00	1220,00	1220,00	1220,00	1220,00	4900,00
RAZEM	7348,40	1525,00	1525,00	1525,00	9760,00	0,00	1279,65	1279,65	7786,07	0,00	279106,83	424749,01	1220,00	806734,66	1418,72

Gmina Buczynia

Nazwa	2007 r. rok liczony	2008 r.				2009				2010				Razem	
		kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV		
		wydobył w odliczeniu													
A. wydatki określone w projekcie															
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	0				8 540,00										8 540,00
A2. Koszt dokumentacji technicznej	2613,85	1525,00	1525,00	1525,00											7898,85
A3. Koszt koordynatora projektu															
B. wydatki, umiarkowane do kosztów realizacji projektu															
B1. Koszt wpływna kontraktu									1850,67	1850,67	1850,67	1850,67	1850,67	1850,67	7403,35
B2. Koszt robót budowlano - montażowych	954,65				1220,00										2174,65
B3. Koszt promocji informacyjnej i projektu	3568,50	1525,00	1525,00	1525,00	9760,00	0,00	1850,67	1850,67	154001,97	0,00	218655,13	201772,63	620972,31	516228,48	9,00
RAZEM		1525,00	1525,00	1525,00	9760,00	0,00	1850,67	1850,67	154001,97	0,00	218655,13	201772,63	620972,31	516228,48	9,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Bachan