SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWA OSWIETLENIA SOLARNEGO NA TERENIE GMINY CZLUCHOW



1. WSTEP
1.1 Nazwa zamowienia
,BUDOWA OSWIETLENIA SOLARNEGO NA TERENIE GMINY CZtUCHOW”
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Specyfikacja Techniczna "Wymagania Ogdine" odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét wykonanych
na podstawie dokumentacji projektowe;j.
1.3 Informacje o terenie budowy
Projektowane lampy solarne z oprawami LED zlokalizowane sg na:
> dz. nr 228, 228/2, 244, obreb Jeczniki Wielkie
dz. nr 223/2, 124/2, obreb Biskupnica
dz. nr 123/1, obreb Chrzgstowo
dz. nr 30/2, obreb Ptonica
dz. nr 173, 378, obreb Mosiny
dz. nr 71/13, 71/16, 71/18, obreb Jaromierz.

Zakres prac zostat podany w dokumentaciji.
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1.4 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie
do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje zgodnie z projektem zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatnac plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowac plac budowy i
doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5 Okreslenia podstawowe



Uzyte w ST niektore wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

a) Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji przedmiotu zamdwienia.

b) Roboty budowlane — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

c) Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane , wyznaczona przez Zamawiajgcego
do sprawowania nadzoru nad prawidtowym wykonaniem przedmiotu zamdwienia

d) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;j.

f) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

g) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

h) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga s3 zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

i) Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

1.6 Wymagania ogdlne

Specyfikacja ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w



ramach budowy. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowal w powigzaniu z nizej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.7 Dokumenty budowy

1.7.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i beda

dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i

inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i

koncowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji

projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robdt,

1.7.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach

nastepujace dokumenty:



 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalen,

+ korespondencje na budowie.

1.7.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i
urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczagce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz S$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materiatow z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdw z jakichkolwiek Zzrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzadzen do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego
(Inwestora). Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktore wynikajg z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrédet materiatéow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2 Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom



Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdw do robét innych, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wihasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéow

zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na oS przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i przewozonych
materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji  Projektowej, ST. Srodki transportu  nieodpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inwestora oraz sztukg budowlang. Dokumentacja
projektowa wykonawcza zawierac bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

5.1 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowgq i ST

Podstawg wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot a wymagania wyszczegodlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne 2z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okres$lone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy
uwzgledniac instrukcje producenta materiatdow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw  dopuszczenia
niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez

obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.



5.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegolnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwieSci poprzez umieszczenie, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne

bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.



¢) Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikdw i medidow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :

h) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.
i) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi’

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozardéw,

* hatasem.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wihascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas

prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni



odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inwestora o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa.

7.2 Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

8. ODBIORY

8.1 Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbidér kofcowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru koncowego robdt dokona
Zamawiajagcy w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiarédw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru

koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw



robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona wartoS¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.2 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokédt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwilaszcza przy odbiorze robot znikajacych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» dzienniki budowy,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kofcowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

a) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot



b) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
C) normy

d) aprobaty techniczne

e) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami) i przepisami
wykonawczymi z nig zwigzanymi

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r wraz z przepisami wykonawczymi

3. Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r.(z pdzn. zmianami) wraz z przepisami
wykonawczymi

4. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r.wraz z przepisami
wykonawczymi

5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

8. Polskie normy, przepisy branzowe, instrukcje producentdw materiatdw itp.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i
przepisdw zwigzanych z wykonaniem robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

LAMPA SOLARNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru lampy
solarnej.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w pkt. — Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1 Stup osSwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 9 m.

2.2 Wysiegnik - element rurowy faczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

2.3 Oprawa oSwietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrédio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i pofaczenia z instalacjg elektryczna.

2.4 Panel fotowoltaiczny - urzadzenia zamieniajgce w sposdb bezposredni energie
promieniowania stonecznego na energie elektryczna.

2.5 Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

2.6 Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu
lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

2.7 Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

3.1. ELEMENTY GOTOWE

3.1.1. Fundamenty prefabrykowane pod stupy oSwietleniowe.

Fundament pod stup powinien by¢ prefabrykowany z betonu

3.1.2. Zrodha $wiatta i oprawy



Ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢ Swietlng, trwatos$¢ i statoSC strumienia Swietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp LED.

3.1.3. Oprawy

Zastosowac 16 szt. opraw.

3.1.4. Stupy i maszty oswietleniowe

Stup oswietleniowy stalowy z wysiegnikiem 1- ramiennym — 16 szt.

Stupy i maszty powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow
oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

W dolnej czeSci stupy i maszty powinny posiada¢ jedng lub dwie wneki zamykane
drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania sterowania.

Skfadowanie stupdw i masztow osSwietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.
3.1.5. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupdw os$wietleniowych uzywanych do
oSwietlenia drdg.

Skfadowanie wysiegnikbw na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

4. SPRZET

4.1. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania os$wietlenia drogowego winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosc¢
robot:

- Zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

5. TRANSPORT

5.1. Transport materiatow i elementdw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego.



Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb,aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu.

6.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez posmarowanie $cian pionowych
$rodkiem izolacyjnym na bazie lakieru bitumicznego.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie gdérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £ 2 cm. Ustawienie
fundamentu w pionie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 0,010.

6.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane ustoje. Gteboko$¢ posadowienia
stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonac¢ wedtug dokumentacji projektowej.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony drogi, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20
cm od powierzchni gruntu.

6.4. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z

balkonem.



CzesS¢ pionowg wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujacg sie w gornej czesci
stupa os$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go S$rubami,
znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym
ciezarowi oprawy.

Potgczenia stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie w
stosunku do powierzchni o$wietlanej jezdni.

6.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I i II strefy wiatrowe;j.

6.6. Montaz paneli fotowoltaicznych

Montaz paneli fotowoltaicznych na stupie nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z
balkonem.

Panele powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod

wptywem warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I i II strefy wiatrowe;j.



