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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach realizacji projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Obiekt budowlany - naleŜy przez to rozumieć: 

� budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
� budowlę stanowiącą całość techniczno uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
� obiekt małej architektury. 
Budynek - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (drogę) 
albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł). 
Data rozpoczęcia - data, określona w szczegółowych warunkach Umowy, od której Wykonawca moŜe 
rozpocząć Roboty budowlane określone w Umowie . 
Data zakończenia - data powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru o gotowości Robót 
budowlanych do odbioru. 
Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone Wykonawcy 
przez Zamawiającego w ramach Umowy, jak równieŜ wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący 
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych, (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót . 
Izolacja - lub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia wody do konstrukcji. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu budowlanego. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego przedsięwzięcia budowlanego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa. 
Specyfikacje  Techniczne - zbiór wytycznych  i wymagań  określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 
odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i 
obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji robót budowlanych. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.  
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł Umowę  w wyniku wyboru ofert oraz jej 
następcy prawni. 



Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
Zamawiający - kaŜdy podmiot, szczegółowo określony w Umowie, udzielający zamówienia na podstawie ustawy 
o zamówieniach publicznych. 
Zmiana - kaŜde odstępstwo w wykonaniu Robót budowlanych, przekazana Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Nazwy własne — wszystkie nazwy własne uŜyte w specyfikacjach technicznych lub w dokumentacji technicznej 
powinny być uwaŜne jako standardowe definicje a nie jako nazwy własne stosowane w projekcie. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBOT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze: 
dokumentację projektową i komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

2.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 

Wykonawca otrzyma od Inwestora komplet projektów technicznych na Roboty objęte Umową. Pełna 
Dokumentacja Projektowa udostępniona jest w formie elektronicznej w dokumentacji przetargowej oraz do 
wglądu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamawiającego. 

2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 



2.4. Zabezpieczenie placu budowy 

� Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji umowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

� Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

� Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 

2.5. Roboty o charakterze inwestycyjnym 

� Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

� Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

� W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

� Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

 
2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� lokalizację magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych, 

środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� moŜliwością powstania poŜaru. 

2.7. Ochrona przeciwpoŜarowa 

� Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
� Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany na podstawie 

odpowiednich przepisów, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

� Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

� Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 



� Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
� Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
� JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 

spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

� Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami (lub administratorami) 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

� Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zaintereso-
wane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

� Inwestor będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe ani 
Inwestor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

2.10. Ograniczenie cięŜaru osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inwestora. Inwestor moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

2.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.12. Ochrona i utrzymanie robót 

� Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 

� Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 

� Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 



2.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzętu materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 

2.14. RównowaŜność norm i przepisów 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. RóŜnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 
Inwestorowi. 

3. MATERIAŁY  

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inwestora. 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

� Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 

� Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

� Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inwestora. 

� Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba Ŝe uzyska na to pisemną zgodę Inwestora. 

� Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

� Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

� KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 



Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany 
bez zgody Inwestora. 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

� Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inwestora. 

� Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inwestorem. 

4. Sprzęt 

� Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora, w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Umową. 

� Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

� JeŜeli  przewiduje wykonawca wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie moŜe być później zmiany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5.  TRANSPORT 

� Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

� Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 

� Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych nacisków na oś mogą być dopuszczone przez 
Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wyko-
nawcy. 

� Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT  

� Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inwestora. 

� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowane metody wykonywania robót. 



� Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

� Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy. 

� Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

� Polecenia powinny być wykonywane w czasie określonym przez Inwestora, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

� Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

� Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

� Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

� Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

� Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

� Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 

� Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji nogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

� Inwestor będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
� Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary 

� Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

� Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 
 



7.4. Raport z badań 

� Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

� Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.5. Certyfikaty i gwarancje 

Przedstawiciel Inwestora moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną i które spełniają wymogi ST. 

� W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

� Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inwestorowi. 

� Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8. DOKUMENTY BUDOWY  

8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Przedstawicielowi Inwestora. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 



Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

8.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

� zezwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie. 

8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

� Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
� Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
� Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na Ŝyczenie Zamawiającego. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiorowi robót instalacyjnych, 
� odbiorowi ostatecznemu, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót instalacyjnych 

� Odbiór Robót instalacyjnych polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych Robót. 
� Odbiór Robót instalacyjnych będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

9.3. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

� Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

� Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.4. Odbiór ostateczny Robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 
� Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robol w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 



� Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

� Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. 

� Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

� W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 

� W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

� W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

� Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

� Dzienniki Budowy . 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.5. 
„Odbiór ostateczny  Robót”. 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 

 

I. STOLARKA OKIENNA l DRZWIOWA  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montaŜowych stolarki okiennej i drzwiowej w związku z realizacją projektu „Remont świetlicy wiejskiej w 
Bukowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montaŜowych stolarki okiennej i 
drzwiowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej według zasad niniejszych ST są 
następujące: 
� okna i drzwi typowe PVC  - powinny posiadać Certyfikat Zgodności, Atest Higieniczny i Aprobatę 

techniczną dotyczącą wyrobu i materiałów stosowanych do ich produkcji stwierdzający moŜliwość do 
stosowania w budownictwie uŜyteczności publicznej.  Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie 
wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Zastosować uszczelkę rozszczelniającą w 
kwaterach uchylno – rozwieranych.  

� pianka poliuretanowa,  
� wkręty. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. W przypadku montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej zalecany sprzęt to: wiertarki 
elektryczne, 

4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące transportu zgodnie z ST – Wymagania ogólne pkt. 5. 
Materiały mogą być przewoŜone środkami transportu ze stojakami do stolarki okiennej i drzwiowej 
zapobiegające jej uszkodzeniu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -  "Wymagania ogólne" pkt.6. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 



5.2.1 Ogólne warunki prowadzenia robót montaŜowych stolarki okiennej i drzwiowej 
� Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać 

ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, 
ościeŜnice naleŜy naprawić i oczyścić. 

�  Stolarkę naleŜy montować kotwami metalowymi w punktach rozmieszczonych w ościeŜu i zgodnie z 
instrukcją dostarczoną przez producenta 

� W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach.  

� Uszczelnienie   ościeŜnicy  naleŜy  wykonać   pianką poliuretanową a   szczelinę przykryć listwą. 
� Ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie.  
� Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna. 
� Zamocowane    okno    naleŜy    uszczelnić    pod    względem   termicznym   przez wypełnienie 

szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 
tego celu świadectwem ITB. Zabrania ą uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

� Osadzone okno po zamontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.  
�  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
� Stolarka powinna być wykonana wg wykazu załączonego do Dokumentacji Projektowej, zgodnie z 

katalogiem okien zespolonych. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania stolarki z PVC obejmuje: 
� Sprawdzenie zgodności wymiarów. 
� Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania. 
� Sprawdzenie jakości materiałów z jakich została wykonana stolarka . 
� Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 
� Sprawdzenie jakości zamontowania i uszczelnienia. 
 
7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne pkt. 8."  

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem montaŜu stolarki okiennej: 
� kontrola jakości wykonania. 

II.  ROBOTY TYNKARSKIE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich w związku z realizacją projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót tynkarskich 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 



2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt. 3. 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
       PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda  
� Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".  
� Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
� Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 
� Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711  „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
  piasek  średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

� Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
- średnioziarnisty odmiany 2. 

� Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe". 
� Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
� Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
� Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
� Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 

1997 „Cementy powszechnego uŜytku 
� Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
� mieszarki do zapraw, 
� agregatu tynkarskiego, 
� betoniarki wolnospadowej, 
� pompy do zapraw, 
� przenośnych zbiorników na wodę. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  -  „Wymagania ogólne"  
4.2. Transport materiałów 
� Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.  
� Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

� Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

5. Wykonanie robót 



5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
� Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

� Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

� Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

� W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych 
w okresie obniŜonych temperatur". 

� zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

� W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.3   Przygotowanie podłoŜa 

� PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  
� Spoiny w murach ceglanych: 

o W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

o Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

o Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

� Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100.  
� Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
� Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
� Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 
� Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
� Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
� Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
� Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych -w 
proporcji 1:1:2. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne pkt.7.”. 

6.2. Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 i powinny 
umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
� zgodność z dokumentacją projektową, 
� jakość zastosowanych materiałów, 
� prawidłowość przygotowania podłoŜa, 
� mrozoodporność tynków zewnętrznych, 
� sprawdzenie przyczepności tynków do podłoŜa, 
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 



� sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
� wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje podsumowanie kontroli jakości stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania 
wykaz ewentualnych usterek ze wskazaniem ich usunięcia. 

III .   ROBOTY MALARSKIE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich w związku z realizacją projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie” . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót malarskich 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów zgodnie z ST – ‘Wymagania ogólne pkt.3.”.  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych.  Do malowania powierzchni wewnątrz 
obiektów moŜna stosować: 
� farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
� farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
� emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
� farby na spoiwach: 

-Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne iftalowe, 
-śywicznych rozcieńczanych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

� lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
� lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
� środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych. 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować: 
� farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
� farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 



� emalie   olejno-Ŝywiczne,   ftalowe,   ftalowe   modyfikowane   i   ftalowe   kopolimeryzowane   
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

� farby na spoiwach: 
- rozpuszczalnikowych Ŝywicznych innych niŜ olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny  
   odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

� farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych, 

�  farby  na  spoiwach   mineralnych   z  dodatkami   modyfikującymi   w  postaci   ciekłej,   które   
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

� środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
� rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
�  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
� środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
� kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 
� Wszystkie   ww.   materiały   muszą  mieć   własności   techniczne   określone   przez   producenta   

lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 

2.2.4. Woda 

3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
� szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
� pędzle i wałki, 
� mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
� agregaty malarskie ze spręŜarkami. 

4. Transport 

� Materiały przewoŜone będą dowolnymi środkami transportu. 
� Materiały naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością uszkodzenia podczas transportu. 
� Transport pionowy zapewni Ŝuraw samojezdny. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
� całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych,   tj.   wodociągowych,   kanalizacyjnych,   

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej 
(gniazdka, wyłączniki  itp.), 

� wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
� ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
� całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
� wykonaniu tzw. białego montaŜu, 



� ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

� oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 
 
5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
� przy   pogodzie   bezwietrznej   i   bez   opadów   atmosferycznych   (w   przypadku   robót   

malarskich zewnętrznych), 
� w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniŜej 0°C, 
� w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa nie 

przewyŜszyła 20°C ( np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
� W  przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich   powierzchnie świeŜe 

pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 
� Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niŜ 80%. 
� Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 
� Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
poŜaru. 

� Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 
5.3.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
� informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
� sposób przygotowania farby do malowania, 
� sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
� krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m3, 
� czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
� zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
� zalecenia w zakresie bhp. 
 
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w 
pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1. 

 
6. Kontrola jakości robót 

� zgodność z dokumentacją projektową, 
� materiały zgodnie z wymogami ST i PN, 
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego zgodności barwy i połysku, 
� sprawdzenie odporności na wycieranie i zmywanie, 
� sprawdzenie przyczepności powłoki. 

7. Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje podsumowanie kontroli jakości stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania 
wykaz ewentualnych usterek ze wskazaniem ich usunięcia. 

 

 

 

 



IV.  ROBOTY DOCIEPLENIE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dociepleniowych  w związku z realizacją projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem docieplenia 
ścian zewnętrznych budynków 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru działającego z ramienia Inwestora . 

2. Materiały 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt.3. 
 
2.2.  Wymagania dodatkowe 

Styropian - grubości 12cm na ścianach i 5cm na ościeŜach, odmiany FS 15, gramatura  pow. 15 kg/m3 
oraz spełniać wymogi określone certyfikatem zgodności ITB dla zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków. 
Siatka z włókna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej. Zabezpiecza tynk przed rysami i 
pęknięciami, pełni funkcję nośnika tynku. Winna posiadać gramaturę min. 145 g/m2. 
Łączniki mechaniczne słuŜące do mocowania styropianu – stosować łączniki rozpręŜne z wbijanym lub 
wkręcanym trzpieniem. Średnica talerzyka dociskowego min. 6 cm. Długość dobrać z uwzględnieniem 
grubości płyt styropianowych, warstwy kleju, starego tynku i wymaganej głębokości osadzenia w ścianie 
– ok. 5 cm, w ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm z elementów drąŜonych.  
Zaprawa klejowa- do płyt styropianowych powinna posiadać następujące dane: 

� przyczepność do betonu min. 0,6MPa 
� przyczepność do styropianu – min. 0,1 MPa 
� odporność na temperatury  od -20 do + 60 ºC 
� gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm³. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
 
 

5. Wykonanie robót 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

5.2. Wymagania szczegółowe 



5.2.1. Przygotowanie podłoŜa elewacji 
� PodłoŜe musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i 

wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy tez wypraw.  
� Przy nierównościach podłoŜa większych niŜ +1/-1 cm podłoŜe naleŜy wyrównać odpowiednią 

zaprawą. 
� Kruche i odpadające tynki usunąć. 
� Powierzchnie   ściany   w   zaleŜności   od   potrzeb   oczyścić   mechanicznie,   np. szczotkami 

drucianymi, a następnie zmyć wodą z hydrantu.  
� PodłoŜa   silnie   nasiąkliwe   lub   piaszczące   zagruntować   wnikającym   w   nie preparatem 

podkładowym.  
� Obróbki blacharskie, rynny i zewnętrzne rury spustowe uniemoŜliwiające właściwe wykonanie 

ocieplenia zdemontować. 

5.2.2. Przyklejanie płyt styropianowych. 
� Masę klejącą przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 

� Przy klejeniu płyt do podłoŜy równych i gładkich moŜna stosować metodę płaszczyznową 
nakładania kleju na płytę styropianową. Na płytę nanieść odpowiednią ilość masy klejącej i przy 
pomocy kielni zębatej równomiernie rozprowadzić na powierzchni. 

� Przy klejeniu na podłoŜach nierównych dostosować się do instrukcji producenta masy klejowej.  
� Po   nałoŜeniu   masy   klejącej   płytę   bezzwłocznie   przyłoŜyć   do   ściany   w przewidzianym 

dla niej miejscu, aŜ do uzyskania równej płaszczyzny sąsiednimi płytami 
� Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych a   nadmiar 

wyciśniętej masy klejowej usunąć, aby na obrzeŜach nie pozostały Ŝadne jej resztki. 
� W naroŜach ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały,  
� Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłuŜeniu 

krawędzi otworów okiennych i drzwiowych  
� Styropian    ocieplający    ościeŜa    powinien    dokładnie    przylegać    do    płyt 

styropianowych ocieplających ścianę  
� Dolne   ościeŜa   okienne   ocieplić   zachowując   pochylenie   wynikające   z   typu 

podokiennika. Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplanej ściany nie mniej niŜ 4cm. 
� Puste miejsca pod podokiennikami, w miarę moŜliwości technicznych i wypełnić pianką 

poliuretanową. 

5.2.3. Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 
� Mocowanie mechaniczne płyt wykonać w terminie podanym przez producenta masy klejowej. 
� Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej  od 

głębokości osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie  wykonać bez uŜycia udaru. 
� Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną styropianu. W tym celu  wykonać w 

płytach szerokim wiertłem odpowiednie gniada ok. 4 mm głębokości,  
� Główki   łączników   mechanicznych   umieszczone   w   odpowiednich   płytkich gniazdach 

zaszpachlować masą klejową. 

5.2.4. Wzmocnienie krawędzi i naroŜy otworów, 
� Do zabezpieczania naroŜy wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a takŜe przy drzwiach 

wejściowych i drzwiach balkonowych zastosować naleŜy profile naroŜne. 
� Wzmocnienie krawędzi ścian wykonać na parterze budynku, ościeŜy balkonowych na wszystkich 

kondygnacjach.  
� Wzmocnienie krawędzi przy otworach okiennych  nie jest konieczne, ale ułatwia uzyskanie 

prostych krawędzi. 
� W  przypadku  ocieplania  duŜych  powierzchni,   odpowiednie  kawałki  tkaniny  szklanej 

nakleić w naroŜnikach wewnętrznych na styku ościeŜy pionowych z nadproŜem. 

5.2.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 
� Do wykonywania warstwy zbrojonej przystąpić nie wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia 

styropianu, chyba ze instrukcja podana przez producenta traktuje inaczej.  
� Na  wstępie   naleŜy  przeszlifować   nierówności  na  powierzchni  przyklejonego styropianu. 



� Masę  klejącą nanosić  na  powierzchnię  płyt  styropianowych  ciągłą warstwą pasmami o 
szerokości siatki zbrojeniowej,  

� Siatka  winna  być   równomiernie   napięta,   nie  wykazywać   sfałdowań   i   być całkowicie 
zatopiona w masie klejącej. 

� Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm zaś na naroŜach min 15cm a   W miejscach 
zakładów tkaniny zbrojeniowej silnie ściągnąć masę klejącą, tak aby nie powstały zgrubienia, 

� Po wyschnięciu warstwy zbrojonej, siatkę zbrojeniową wystającą poza obrys  profilu 
cokołowego obciąć równo z jego dolną krawędzią.  

� Dokładne  wykonanie  warstwy  zbrojonej jest  szczególnie  waŜne zarówno  ze względów 
estetycznych jak i konstrukcyjnych 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola materiałów izolacyjnych – styropian: 

� Wymagana jakość materiałów  izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta   przez   
zaświadczenie   o   jakości   lub   znakiem   kontroli   jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  

� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do uŜytkowania,  

� Odbiór materiałów  izolacyjnych powinien obejmować  sprawdzenie zgodności właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawianym    przez    producenta    
powinien    być    on    zbadany    zgodnie    z postanowieniami normy państwowej.  

� Nie   dopuszcza   się   stosowania   do   robót   materiałów   izolacyjnych,   których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

� Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje podsumowanie kontroli jakości stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania 
wykaz ewentualnych usterek ze wskazaniem ich usunięcia. 

V.  WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej 
instalacji elektrycznej przy realizacji projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie jw. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową wewnętrznej 
instalacji elektrycznej w tym instalacji odgromowej budynków. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru działającego z ramienia Inwestora oraz z obowiązującymi przepisami i 
normami. 

2. Materiały 



Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są: 
� przewody pod tynkowe typu YD, 
� linka DfeZn,  bednarka FeZn . 
� aparatura rozdzielczo – zabezpieczająca, 
� źródła światła i oprawy. 

3. Sprzęt 

Elektro - narzędzia winny posiadać aktualne świadectwa badania skuteczności zerowania. 

4. Transport 

� Materiały przewoŜone będą dowolnymi środkami transportu . 
� Materiały naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością uszkodzenia podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych 
MontaŜ instalacji powinien zapewnić poprawne i bezpieczne korzystanie z instalacji , kierując się 
rozwiązaniem przyjętym w projekcie realizowanej instalacji . Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji 
elektrycznej naleŜy: 
� zapoznać się z projektem instalacji. 
� skompletować niezbędną ilość elementów systemu układania instalacji. 
� skompletować przewody osprzęt i aparaty -    wytyczyć trasę instalacji. 
� wykonać przepusty umoŜliwiające montaŜ instalacji. 

Przy wytyczaniu trasy naleŜy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa powinna przebiegać wzdłuŜ linii prostych-równoległych i prostopadłych do ścian i 
stropów , zmieniając swój kierunek tylko w zaleŜności od potrzeb ( łuki rozgałęzienia, podejścia do 
urządzeń . System instalacji elektrycznych powinien zapewnić właściwą ochroną przeciwporaŜeniową i 
przeciwpoŜarową, trwałość , bezpieczeństwo obsługi, uniezaleŜnienie od konstrukcji budowlanych, 
funkcjonalność i estetykę , 
W instalacji elektrycznych zastosować oddzielny przewód ochronny PE i neutralny N , wyłączniki 
ochronne róŜnicowoprądowe i nadmiarowe , połączenia wyrównawcze , wyodrębnione obwody 
oświetlenia, gniazd wtyczkowych i odbiorników zainstalowanych na stałe . 

5.2. Wykonanie ochrony przeciwporaŜeniowej przy dotyku pośrednim 

Jako ochronę przeciwporaŜeniowej przy dotyku pośrednim dla instalacji oświetleniowej naleŜy 
zastosować samoczynne wyłączenie zasilania. Układ sieci zasilającej TN-C i odbiorczej TN- S. 
Poszczególne słupy, wysięgniki, tablice oświetleniowe naleŜy przyłączyć do zacisku PEN. Zaciski 
połączyć bednarką ocynkowaną układanym razem z kablem. 
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niŜ 0,6 m i zasypana gruntem bez kamieni, 
Ŝwiru i gruzu. 
Po    wykonaniu    robót    kablowych    i    instalacyjnych    sprawdzić    skuteczność    ochrony 
przeciwporaŜeniowej pomiarem i potwierdzić protokółem. 

5.3. MontaŜ opraw oświetleniowych 

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie naleŜy mocować przez: 
� wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
� wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
� wbetonowanie. 
Podane wyŜej mocowanie powinno wytrzymać siłę 500 N. 
� Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
� Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania złączy 

przelotowych. 

5.4. MontaŜ zabezpieczeń (gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników) 

Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem naleŜy osłonić pokrywą przystosowaną do 
plombowania. 



5.5. Po zakończeniu montaŜu instalacji lub dającej się wyodrębnić jej części naleŜy przeprowadzić 
następujące próby: 
� ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych 
� rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
� próbę działania 
� spadku napięcia 
� pomiaru rezystancji uziemienia instalacji odgromowej : 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości wykonania robót instalacyjnych naleŜy przeprowadzać zgodnie z PN-/E - 05009 „ Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych.” 

NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

zgodność z dokumentacją projektową, materiały zgodnie z wymogami ST i PN, ułoŜenie przewodów (w 
trakcie wykonywania robót), kontrola połączeń przewodów. 

Wykonawca robót powiadomi Inspektora Nadzoru o dokonywaniu wszelkich czynności zanikowych ( ułoŜenia 
instalacji ) oraz przedłoŜy Inspektorowi Nadzoru protokoły z prób instalacji i atesty gwarancji producenta 
dla zastosowania materiałów, oświadczenie Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagania norm.. 

7. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego naleŜy dokonać zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. 

VI. WEWN ĘTRZNA INSTALACJA C.O.  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych C.O. w związku z realizacją projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową wewnętrznej 
instalacji C.O. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru działającego z ramienia Inwestora . 

2. Materiały 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5. Wykonanie robót 



 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
5.2. Wykonanie przewodów instalacji  
� Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu 

uŜytkowania, w sposób umoŜliwiający zapewnienie jej prawidłowego uŜytkowania w zakresie 
ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i załoŜeniami projektu budowlanego 
tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami i z zasadami wiedzy 
technicznej. 

� Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych miejscach 
załamań przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, a w najwyŜszych miejscach 
załamań przewodów moŜliwość odpowietrzania instalacji. 

� Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach. zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury, 

� Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych  
� Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle. 
� Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic przekroczyło l 

cm na kondygnację 

5.3 Połączenia spawane przewodów instalacji 
� przy połączeniu spawanym naleŜy moŜliwie ograniczyć powierzchnie spoiny  stykającą się z 

czynnikiem znajdującym się w przewodzie, 
� naleŜy stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem; 
� nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych; 
� spawanie gazowe wykonuje się mieszanina tlenu i acetylenu 
� zalecane jest wykonywanie połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm i to 

niezaleŜnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek większej od 4 mm, lecz o średnicy nie 
przekraczającej 100mm. 

� sposób ukosowania brzegów do połączeń czołowych zgodnie z normą PN-M-69013 
� do spawania  stali węglowych  i  niskostopowych  naleŜy  stosować  druty  według normy PN-M-

69420. 

5.4  MontaŜ grzejników i armatury 
� Grzejnik ustawiany przy ścianie naleŜy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
� Grzejniki płytowe stalowe naleŜy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
� Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób 

trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
� Grzejniki naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia 

robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest moŜliwe, zamiast 
grzejnika naleŜy zainstalować grzejnikowy szablon montaŜowy połączony z gałązkami 
grzejnikowymi w celu umoŜliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. 

� Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 

� Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
� Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji 
� Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze 
� Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 

zamocowania. 
� Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a takŜe na gałęziach powinna być 

zainstalowana w takim połoŜeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek". 
� Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umoŜliwienia 
opróŜniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 



� Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów róŜnicy ciśnienia, nastawy montaŜowe 
zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych 
powinny być przeprowadzone po zakończeniu montaŜu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w 
stanie zimnym 

� nastawy regulacji montaŜowej armatury regulacyjnej naleŜy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 

5.5  Wykonanie tulei ochronnych 
� przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną ( przewodem poziomym przez ścianę lub 

pionowym przez strop), naleŜy stosować tuleje ochronne; 
� w tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury 
� tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową  
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop  

� tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 5 cm z kaŜdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki; 

� przestrzeń między rura przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających. 

5.6 Źródło ciepła  
� Źródło ciepła powinien stanowić kocioł na paliwo stałe (drewno oraz węgiel) z automatyczną 

regulacją jego pracy t.j. nadmuchu oraz temperatury czynnika grzewczego. 

6. Kontrola jakości robót 

 6.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

6.2 Badania odbiorcze szczelności instalacji 
� badanie naleŜy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej 
� badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się wykonanie badania spręŜonym powietrzem; 
� podczas badania szczelności zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 

ciśnienia próbnego; 
� podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła 

powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem 
� badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 

stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia 

� wartość ciśnienia próbnego w najniŜszym punkcie instalacji powinno wynosić od 2-4 barów 
� co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna być sama i nie 

powinno występować promieniowanie słoneczne; 
� po przeprowadzeniu badania szczelności instalacji powinien być sporządzony protokół badania 

określający ciśnienie próbne oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono wynikiem 
pozytywnym. 

6.3 Badania odbiorcze  armatury 
Badania armatury odcinającej obejmują sprawdzenie:  
� szczelności połączeń armatury 
� doboru armatury i porównanie jej z projektem; 
� poprawności i szczelności montaŜu głowicy armatury; 
� z przeprowadzonych badań odbiorczych powinien być sporządzony protokół. JeŜeli wynik badania 

był negatywny, w protokole naleŜy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 

7. Odbiór końcowy  



Odbioru końcowego instalacji wodnej naleŜy dokonać zgodnie z wymogami normy PN-81/B-10700.00. 


