Zatacznik nr 8

Specyfikacja wykonania i odbioru robot zwigzanych 7 budowaq przviaczy

wodociggowych

Przedmiot zamowienia
1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa przylaczy wodociagowych.
2. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociggowej w tym:
rurocigg @ 110 PE 100 RC L=1617,2m
rurociagg @ 90 PE SDR 17 L= 369 m;
rurociagg @ 40 PE L=7,5m.
3. Zakres zadania sktadanej oferty musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna,
na ktorg sktadajg sie:
- projekt techniczny,
- przedmiar robot;
- kosztorys inwestorski.
4. Przy wycenie robdt w celu okreslenia ceny ofertowej, oferent zapozna si¢

doktadnie z dokumentacjg przetargowa, dokona jej sprawdzenia a takze
poréwna dokumentacje projektowa z przedmiarem robot.

Termin wykonania umowy

Roboty nalezy zakonczy¢ w nieprzekraczalnym terminie od dnia 28.09.2012 roku.

Obowiqzki wykonawcy

Do obowiazkéw wykonawcy w ramach ceny ofertowej naleza:

1.
2.

Wykonanie rob6t zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng

ofertowg obejmuje takze wykonanie:

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob i1 badan;

- powiadomienie wlascicieli posesji w sposOb zwyczajowo przyjety z
trzydniowym wyprzedzeniem o terminie wykonania robot oraz
prowadzenie robdt w sposob gwarantujagcy swobodny dojazd do
poszczegbdlnych nieruchomosci;

- wyplata odszkodowan za spowodowanie uszkodzen -elementoéw
infrastruktury zewnetrznej,

- zapewnienie obslugi geodezyjnej na etapie realizacji catego zadania;

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i jej zatwierdzenie
przez wlasciwy organ;

- przygotowanie dokumentow odbiorowych i rozliczeniowych;

- przywrocenie do stanu pierwotnego terenu po wykonanych robotach;



- przygotowanie robot do odbioru:
e skompletowanie dokumentow odbiorowych w tym:
= dokumentacji technicznej powykonawczej;
= inwentaryzacji geodezyjnej;
= protokotéw badan, prob;
= atestow materiatowych, certyfikatow i1 §wiadectw jakosci;
= przekazanie inwestycji Stronie Zamawiajace;.

Realizacja budowy

1.

o1

Teren do realizacji zadania zostanie przekazany Wykonawcy przez strong
Zamawiajaca wraz z dokumentacja projektowa oraz z dziennikiem budowy w
terminie i na warunkach okreslonych w umowie. Z przekazania terenu budowy
zostanie spisany protokot.

Wykonawca bedzie realizowat zadanie zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrony srodowiska , ochrony przeciwpozarowej, wymogami
postgpowania z materiatami szkodliwymi 1 niebezpiecznymi dla otoczenia, z
zasadami ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej oraz innymi przepisami
prawa.

Roboty prowadzone beda zgodnie z Programem realizacji Umowy,
dokumentacja przetargowa, dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry spowoduje wprowadzenie odpowiednich zmian i poprawek.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej
beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczone sa odchylenia w
ramach okre§lonego podziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda a w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to obnizenie
jako$ci robdt, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do publicznego obwieszczenia faktu
rozpoczgcia zadania oraz powiadomienia wiascicieli dziatek przez ktore
prowadzona bedzie budowa co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem,
Wykonawca na biezgco powinien poprzedni stan uzytkowy zajetego terenu.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie realizacji zadania
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwo palne beda skladowane w sposodb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak: rurociaggi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez stron¢ Zamawiajgca w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez strong Zamawiajaca.
Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odr¢bnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt w czasie realizacji
zadania 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do realizacji zadania od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa3 w jakikolwiek
sposOb zwigzane z realizacja zadania i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnieni  wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

Materialy

Wykonawca realizowal bedzie przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Wykonawca, na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru w ciggu 3 dni
przedstawi do akceptacji atesty oraz probki materiatow, jakie zamierza uzy¢ do
realizacji umowy.

Zabrania si¢ stosowania materiatbw nie odpowiadajacych wymaganiom
Polskiej Normy oraz innym okreslonym w projekcie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet

1.

2.

Do rozpoczecia realizacji Wykonawca zabezpieczy niezbedny sprzet oraz
srodki transportowe.

Sprzet ten oraz $rodki transportowe musza by¢ sprawne, posiadajace aktualne
badania techniczne i spetnia¢ wymagania BHP.

W przypadku stwierdzenia, ze stosowany sprzgt nie odpowiada ww.
wymaganiom, na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie
musiatl niezwlocznie dokona¢ wymiany tego sprzetu na sprzet spetniajacy te
wymagania.

Sprzet uzywany do realizacji zadania powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
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zwartym w Specyfikacji Technicznej, Programie Zapewniania Jakosci lub
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umows3.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Transport

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie prac zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonywanie robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalne wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.



6. Polecenie Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i1 przedstawi do aprobaty
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami, ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujgca:
- organizacj¢ wykonywania robot, w tym terminy i Sposob
prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
- przepisy BHP;
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$ci terminowos$¢
wykonania poszczegolnych elementow robot,
b) czgs¢ szczegdtowsy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi,
- rodzaje 1 i1lo$¢ srodkow transportu.

Dokument budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Strong Zamawiajacg i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1
Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora Nadzoru, organdéw
Nadzoru Budowlanego oraz wyznaczonego przedstawiciela Strony Zamawiajace;.

Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Slepym Kosztorysie, wedlug zasad okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Odbior robot

1. Rodzaje odbioréw robot
a) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr wstepny robot;
c) odbior koncowy robot;
d) odbidér koncowy pogwarancyjny.

2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Stron¢ Zamawiajaca.

Z czynno$ci odbioru sporzadzony zostanie protokél odbioru koncowego robot

wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty odbiorowe:

a) Dokumentacj¢ projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami;

b) Wypehiony Dziennik Budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja;

d) Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

e) Protokoty prob, badan;

f) Swiadectwa jakosci i certyfikaty, atesty wybudowanych materiatow;

g) Inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

W przypadku, gdy komisja Odbioru uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczony ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa za wykonanie calo$ci umowy po odbiorze
koncowym robodt — jednorazowo wg zatgczonego wzoru umowy.



