§ PE-POLSKA sp. z 0.0. sp. k.
® Al Grunwaldzka 19/23

. ra
o2 222:2232:228 80-236 Gdansk

oes 858 3se 888 www.pe-polska.pl

tel. (+48) 58 73 27 906
www-PE-POLSKA-PL ' fax (+48) 58 73 27 916

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

OBIEKT : DROGI NA TERENIE GMINY CZLUCHOW

ADRES X Kotdowo, Dabki, Piaskowo
Gmina Cztuchow
dziatki o nr ewid.: 130/3, 433/1, 433/2, 489/1, 434, 436,
22/1, 13/2, 374/1, 375/3, 5296/8, 592, 438, 573, 335,
593, 92/10, 491/3, 436, 92/6, 373/1

INWESTOR : GMINA CZLUC’ZHOW
UL. SZCZECINSKA 33
70-300 CZLUCHOW

BRANZA : DROGOWA

NAZWA

OPRACOWANIA:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 236038G
NA ODCINKU KOt DOWO-DABKI, 236039G OD
m. DABKI DO SKRZYZ. Z DROGA POWIATOWA
NR 2521G ORAZ BUDOWA DROGI
OSIEDLOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZACISZE
W PIASKOWIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze projekt obiektu budowlanego jw. sporzadzitam/em zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletha w
rozumieniu celu, ktoremu ma stuzyé.
Wyszczeg
Olnienie

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Asystent mgr inz. Mateusz Mikotajczyk

Projektant | mgr inz. Zbigniew MYSZA o Brol N o
Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz KOMAR PO,\;J/SE'A‘%;,?\N';B,OB

Sierpien, 2010r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

- Decyzje o nadaniu uprawnien

- Zaswiadczenia o czionkostwie W-M OIIB

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Czes¢ opisowa

Opis Techniczny

Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Il. Czes¢ graficzna

- Rys. nr 1: Plan sytuacyjny skala 1 : 500
- Rys. nr 2 : Profil podtuzny skala 1 : 100/1000
- Rys. nr 3 : Przekroje poprzeczne skala 1: 100
- Rys. nr 4: Przekroje konstrukcyjne skala 1 :50
Il. Zatgczniki

Zalgcznik nr 1 - Zestawienie charakterystycznych punktow drogi
Zatgcznik nr 2 - Zestawienie zjazddw i skrzyzowan

Zatgcznik nr 3-Szczeg6ty styku drogi gminnej nr 236038G i DK nr 25
Zalgcznik nr 4 — Bilans robot ziemnych



N o o~ o DdhRE

.  PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU
|. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu
Opis stanu istniejgcego
Warunki gruntowo — wodne
Parametry projektowanej drogi
Zakres prac
Stan projektowany
7.1 Przebieg drogi w planie
7.2 Niweleta
7.3 Zjazdy i skrzyzowania
7.4 Krawezniki i obrzeza
7.5 Odwodnienie
7.6 Mijanki
7.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe
7.8 Zadrzewienie

7.9 Organizacja ruchu



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég gminnych Kotdowo-Dabki, Dabki-Kietpin

oraz drog na terenie osiedla Zacisze w Piaskowie. Przebudowa polega na:

Na odcinkach 1 oraz 4

wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o tgcznej diugosci 3227,85 mb
wykonaniu zjazddéw na posesje z betonu asfaltowego

wykonaniu odwodnienia drogi w postaci nowo projektowanych wpustow
ulicznych podiaczonych do kanalizacji deszczowej oraz w postaci rowéw

odparowujgcych

Na odcinkach 2, 3,5,6,7,8.9

wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej o tacznej dtugosci
1987,70 mb

wykonaniu wjazdow na posesje z betonowej kostki brukowe;j

wykonaniu odwodnienia drogi w postaci nowo projektowanych wpustow
ulicznych podtgczonych do kanalizacji deszczowej oraz w postaci rowéw

odparowujgcych

2. Materialy wyj sciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

» Zlecenia Gminy Cztuchow

« mapy do celow projektowych w skali 1:500

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy;

e rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie;

e uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych;

* innych obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.



3. Opis stanu istniej gceqo

Odcinek 1 oraz 4
Stan techniczny i rownos¢ nawierzchni jest zty. Nawierzchnia na istniejgcym odcinku

drogi jest popekana, wykruszona, posiada ztuszczenia. Skrzyzowania i objazdy
zlokalizowane w obrebie tego odcinka posiadajg nienormatywne parametry
geometryczne, co stwarza niebezpieczenstwo dla ruchu samochodéw. Droga posiada
zawyzone i nieuregulowane pobocza, co uniemozliwia sptyw wody do rowow i
powoduje powstawanie zastoisk wody. Wzdluz drogi znajdujg sie zabudowania
mieszkalne i gospodarcze. Nawierzchnia przebudowywanej drogi w wielu miejscach
jest zdeformowana od czynnikbw ruchu, posiada liczne nieréwnosci, ktére
miejscami tworzg zagtebienia i ubytki. Wystepuje czesciowe odwodnienie w
postaci rowow przydroznych. Rowy posiadajg ksztalt trapezowy, w wielu miejscach

wymagajg one regulaciji.

W liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego znajduje sie:

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

- oswietlenie uliczne, kable energetyczne ;
- kable telefoniczne i teletechniczne

- gazociag (na odcinku 1.)

Odcinki 2, 3,5,6,7,8,9

Drogi na tych odcinkach w obecnym stanie sg gruntowymi drogami dojazdowymi dla

mieszkancow. Podczas deszczu lub w okresie wiosennych roztopéw droga jest

rozmywana i powstajg liczne katuze.

4. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podiozu
modernizowanego ukfadu drogowego wystepujg proste warunki gruntowe, inwestycje
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe budujg grunty mineralne
spoiste i niespoiste, nie stwierdzono obechosci gruntéw stabonosnych.

Nasypy budujg wierzchnig warstwe terenu lub fragmenty konstrukcji drogowych oraz

stanowig zasypki istniejgcych instalacji.



Grunty mineralne niespoiste reprezentowane przez piaski serii Il i 1ll, powierzchniowo
wystepujg jedynie nieregularnymi ptatami, sg zaliczane do kategorii poditozy G1 o bardzo
korzystnych wtasciwosciach geotechnicznych,

Grunty mineralne spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste
dominujg w podtozu czesci modernizowanego uktadu drogowego, sg to grunty wysadzinowe
grupy G2-G3, sg one podatne na rozmakanie po zalaniu wodami opadowymi,

Istniejgca droga gminna 236039G na odcinku km:0+000 do km:2+200 posiada
nawierzchnie z masy bitumicznej (6-8cm) na podbudowie z kruszywa tamanego (tluczen
wapienny z kamieniami), (12-15cm),

Istniejgca droga gminna 236038G na odcinku km:0+000 do ok. km:0+850 posiada
nawierzchnie z masy bitumicznej (4-7cm) uktadang bezposrednio na bruku kamiennym,

Warstwa nasypu niekontrolowanego budujaca wierzchnig warstwe profilu, drég
nieutwardzonych z uwagi na znaczny udziat humusu nie nadaje sie jako podtoze drogowe i
powinna zosta¢ wykorytowana.

W przypadku realizacji koryt drogowych na glinach nalezy zapewni¢ rezim
wykonawczy, tak aby nie dopusci¢é do rozmoczenia ich stropowej partii, wszelkie
uplastycznione, rozmoczone grunty spoiste wymienia¢ na zageszczane piaski.

Parametry projektowanej drogi

Parametry techniczne

Odcinki 1, 2, 3, 4.

- Klasa drogi L

— Kategoria ruchu KR2

- Predkosc¢ projektowa Vp =50 km/h
- Standard nawierzchni I

- Dopuszczalny nacisk na os 100 kN/o$

- Szerokos¢ jezdni od 4 do 5m

Odcinki 5, 6, 7, 8, 9.

— Klasa drogi D
— Kategoria ruchu KR2
— Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h

— Standard nawierzchni I
— Dopuszczalny nacisk na 0$ 100 kN/o$

- Szerokos¢ jezdni 5m



Parametry Fizyczne

Odcinek 1
- Dtugos¢ projektowanej drogi
— Powierzchnia projektowanej jezdni
- Powierzchnia zjazdow

Odcinek 2
— Dlugosé projektowanej drogi
— Powierzchnia projektowanej jezdni
— Powierzchnia zjazdow

Odcinek 3
— Dlugos¢ projektowanej drogi
— Powierzchnia projektowanej jezdni
- Powierzchnia zjazdow

Odcinek 4
— Dlugos¢ projektowanej drogi
— Powierzchnia projektowanej jezdni
- Powierzchnia zjazdow

Odcinek 5
— Dlugos¢ projektowanej drogi
— Powierzchnia projektowanej jezdni
- Powierzchnia zjazdow

Odcinek 6
— Dlugos¢ projektowanej drogi
— Powierzchnia projektowanej jezdni
- Powierzchnia zjazdow

Odcinek 7
— Dlugos¢ projektowanej drogi
— Powierzchnia projektowanej jezdni
- Powierzchnia zjazdow

Odcinek 8
— Dhugosé projektowanej drogi
— Powierzchnia projektowanej jezdni

- Powierzchnia zjazdow

815,94 m
3936m?2
40,14 m2

250,85 m
1072 m?
21 m2

505,19 m
2179 m2

58,52 m2

2406,95 m

11551,41 m?

229,28 m?2

332,36 m
1775 m?
236,5 m?

134,31 m
779,8 m2
66,58 m?

262,57 m
1348,7 m?
166,27 m?

133,52 m
772 m?
114 m?



Odcinek 9

— Dlugos¢ projektowanej drogi 367,82 m
— Powierzchnia projektowanej jezdni 1880,3 mz
- Powierzchnia zjazdow 278 m?

Calkowita dtugos¢ uzytych kraweznikéw 15x22x100 cm = 5245,27 m

Obmiaru powierzchni dokonano elektronicznie.

Zakres prac

Na odcinkach 1. oraz 4. projektuje sie usuniecie istniejgcej nawierzchni oraz
wykonanie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego. Natomiast na pozostatych
odcinkach projektuje sie nowg nawierzchnie z kostki betonowe.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), warunkéw gruntowo-
wodnych oraz warunkow i uzgodnien z branzami uzbrojenia podziemnego projektuje
sie dla ruchu KR2 nastepujgcg konstrukcje nawierzchni, przy zatozeniu
dwudziestoletniego okresu eksploatacji po budowie:

Konstrukcja nawierzchni jezdni (odcinki 1. oraz 4.) :

- warstwa Scieralna BA 5cm
- warstwa wigzaca BA 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
- warstwa mrozoochronna 20 cm

-grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0

Na odcinku 1 od km 0+000 do 0+010,00 zastosowano konstrukcje dla ruchu KR3:

- warstwa Scieralna BA 5cm
- warstwa wigzaca BA 6 cm
- podbudowa zasadnicza BA 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
- warstwa mrozoochronna 20 cm

-grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0

Konstrukcja nawierzchni jezdni (odcinki 2, 3, 5,6, 7,8, 9) :

- kostka betonowa 8 cm
- podsypka piaskowo cementowa 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
- warstwa mrozoochronna 20 cm

-grunt rodzimy zageszczony do ls=1,0



Stan projektowany

7.1 Przebieg drogi w planie

Os$ drogi na poszczegolnych odcnikach zatamano, a na wierzchotkach wyokraglono
lukami kotowymi. Wszystkie wierzchotki zataman osi trasy na poszczegdélnych odcinkach
oznaczono na Planie Sytuacyjnym (Rys. nr 1) symbolem W. Szczeg6towe parametry tukow
poziomych oraz punktdw zalamania trasy znajdujg sie w ZALACZNIKU 1 (,Zestawienie
charakterystycznych punktéw drogi”)

Przebieg drogi w planie ilustruje Rys. nr 1: ,Plan sytuacyjny”.

7.2 Droga w przekroju podiu  znym - niweleta

Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do istniejgcych
punktow statych, ulic, wjazdobw na posesje. Zatamania niwelety zaokraglono tukami
pionowym, szczegOly znajdujg sie w zalgczniku graficznym do projektowanej niwelety (Rys.
2). Profile podiuzne wykonane sg dla osi projektowanych ulic. Na profilach okreslone sg
spadki podtuzne poszczegdélnych odcinkéw, podano na nich takze rzedne terenu, rzedne

projektowanej niwelety, projektowanych wpustow oraz parametry tukéw pionowych.

7.3 Zjazdy i skrzy zowania

W ciggu projektowanej przebudowy drogi wystepujg skrzyzowania oraz zjazdy na
posesje i teren przylegly. Spadki projektowanych zjazdow nalezy wykona¢ uwzgledniajac
uksztattowanie terenu. W przypadku zjazdow ktore utwardzone zostaly przez wiasciciela
przylegtej posesji nalezy dowigzac sie do istiejacej nawierzchni (asfalt, kostka betonowa).
Rozmieszczenie zjazddéw oraz skrzyzowan pokazano na Rys. nr 1: ,Plan sytuacyjny” , a
parametry techniczne zostaly zamieszone w ZALACZNIKU 2. ,Zestawienie zjazdow i
skrzyzowan”. Projektowana droga na odcinku 1. styka sie z droga krajowg nr 25, szczegoty
styku obu drog znajdujg sie w ZALACZNIKU 3 ,Szczegoty styku drogi gminnej nr 236038G i
DK nr 25"



7.4 Kraw ezniki i obrze za

Na odcinkach drogi, na ktérych odwodnienie jest wykonane za pomocg wpustéw
ulicznych zastosowano krawezniki betonowe 15x22 ustawione na tawie z oporem z betonu
B15 usytuowane po stronie umieszczenia wpustéw (odcinki 1 oraz 4). Swiatlo kraweznika
Wynosi 4cm. Spoiny kraweznikbw i obrzezy nalezy wypeti¢ zaprawg klejowg
mrozoodporng. Krawezniki betonowe 15x22 znajdujg sie po obu stronach drogi na odcinkach
2, 3,5 6,7, 8, 9. Szczegbtowe rozmieszczenie kraweznikow ilustruje Rys. nr 1 ,Plan

sytuacyjny”.

7.5 Odwodnienie

Odcinek 1

Odwodnienie  zaprojektowano w postacji wpustéw ulicznych podtagczonych do
nowoprojektowane] kanalizacji deszczowej. Sptyw wody zapewnia jednostronne nachylenie
jezdni wykonane w kierunku projektowanych wpustow. Na odcinku zastosowano krawezniki
betonowe 15x22 ustawione na fawie z oporem z betonu B15 usytuowane po stronie

umieszczenia wpustow.

Odcinek 2,3

Odwodnienie  zaprojektowano w postacji wpustéw ulicznych  podtagczonych do
nowoprojektowane] kanalizacji deszczowej. Sptyw wody zapewnia jednostronne nachylenie
jezdni wykonane w kierunku projektowanych wpustow. Na odcinku zastosowano krawezniki

betonowe 15x22 ustawione na tawie z oporem z betonu B15.

Odcinek 4

Na odcinku od skrzyzowania z odc. 5 (KM 0+289,05) do skrzyzowania z odc. 7 (KM
0+627,93) odwodnienie zaprojektowano w postaci wpustéw ulicznych podtagczonych do
skrzynek rozsaczajacych. Sptyw wody zapewnia jednostronne nachylenie jezdni wykonane w
kierunku projektowanych wpustow. Na odcinku zastosowano krawezniki betonowe 15x22
ustawione na tawie z oporem z betonu B15 usytuowane po stronie umieszczenia wpustow.
Na pozostatych fragmentach odcinka odwodnienie zaprojektowano poprzez odprowadzenie
wody do istniejgcych oraz projektowanych rowdw odparowujacych. Splyw wody zapewnia

odpowiednie nachylenie jezdni (jednostronne dla rowu z jednej strony jezdni, obustronne dla



rowu z obydwu stron jezdni). Szczego6towe rozmieszczenie wpustow oraz rowdw przedstawia

Rys. nr 1 ,Plan sytuacyjny”.

Odcinek 5,6,7,8,9,

Odwodnienie zaprojektowano w postacji wpustdéw ulicznych podigczonych do skrzynek

rozsaczajacych. SzczegoOtowe rozmieszczenie wpustow oraz skrzynek rozsgczajacych

ilustruje Rys. nr 1 ,Plan sytuacyjny”

7.6 Mijanki

W celu umozliwienia swobodnego mijania sie pojazdéw na odcinkach 2, 3, 4 wykonano
poszerzenia jezdni o dlugosci 40 m i maksymalnej szerokosci 1,5 m, szerokosc¢ jezdni w tym
miejscu wynosi 5,0 m. Poszerzenia nalezy wykonywaé nadajac nawierzchni odpowiedni
spadek, umozliwiajacy odprowadzenie wody z powierzchni poszerzonej drogi do odbiornika
stosownego dla danego odcinka. Szczegotowe umiejscowienie mijanek przedstawia

Rys. nr 1 ,Plan sytuacyjny”.

7.7 Roboty ziemne i rozbiorkowe

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane 2z wykonaniem Kkoryta pod droge wykonaé
mechanicznie. Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z
wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik
zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00.

Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w
celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. Bilans rob6t ziemnych znajduje sie w ZALACZNIKU 4 ,Bilans robot

ziemnych”

7.8 Zadrzewienie
W obrebie projektowanej drogi bedzie konieczne wyciecie krzakow i krzewdw
porastajacych istniejgce rowy, w celu polepszenia ich droznosci. Podczas

wykonywania inwestycji nie planuje sie natomiast wyciecia drzew.

7.9 Organizacja ruchu

Projekt organizaciji ruchu stanowi odrebng czes¢ opracowania.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

DLA

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 236038G NA ODCINKU
KOLDOWO-DABKI, 236039G OD m. DABKI DO SKRZYZ. Z DROGA
POWIATOWA NR 2521G ORAZ BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ NA

TERENIE OSIEDLA ZACISZE W PIASKOWIE

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego o raz kolejno $€ realizaciji
poszczegolnych obiektéw.
Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:
- demontaz istniejgcego oznakowania pionowego, kolidujgcego z inwestycjg
- rozbiorke istniejgcej nawierzchni
- roboty ziemne pod wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
- ustawienie kraweznikéw
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz ciggéw pieszo-jezdnych

- wprowadzenie nowej organizacji ruchu ustawienie oznakowania pionowego
oraz wykonanie oznakowania poziomego

- roboty wykonczeniowe

Kolejnos¢ realizacji poszczeqgdlnych obiektéw bedzie nastepujaca:

1. Prace pomiarowe
2. Wykonanie wykopow pod projektowang nawierzchnie

3. Wykonanie odwodnienia drogi:
- wykonanie wykopow
- budowa studzienek sciekowych kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi oraz skrzynek rozsaczajacych
4. Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych na tawach betonowych
5. Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego
- zageszczenie gruntu
- wykonanie warstwy mrozoochronnej
- wykonanie warstwy stabilizacyjnej
- wykonanie podbudowy z KESM
- wykonanie wigzacej warstwy asfaltowe]
- wykonanie Scieralnej warstwy asfaltowej
- ustawienie oznakowania pionowego
- wykonanie oznakowania poziomego



6. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej
- zageszczenie gruntu
- wykonanie warstwy mrozoochronnej
- wykonanie podbudowy z KESM
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
- utozenie kostki betonowej
- ustawienie oznakowania pionowego
- wykonanie oznakowania poziomego

7. Roboty wykonczeniowe

2) wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
W pasie objetym robotami nie wystepujg kubaturowe obiekty budowlane.

3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktGre mog g stwarza € zagro-
zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty pro-
wadzone bezposrednio na tych liniach,
» roboty prowadzone w strefie czynnego gazociggu i roboty prowadzone
bezposrednio na nim
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
» czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowla-
nych

wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samo-
chody samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozli-
wos¢ wypadku

wykonywanie wykopow, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz
rozbiérki obudowy wykopdw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwosc¢
przysypania oséb przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia osob przeby-
wajacych w poblizu.

wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzo-
wane sieci podziemne energetyczne,



wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadne-
go lub niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania
obudowy i zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac
zawalenie sie wykopu i przysypanie osob przebywajacych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosc przygnie-
cenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej
- mozliwo$¢ porazenia pradem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przeby-
wajacych w poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywaja-
cych bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysoko-
Sci,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatlow -
skaleczenia, sttuczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukfadaniu nawierzchni z betonowej
kostki brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechani-
zmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawie-
Si,

5) sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkoéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢
prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla
obstugi poszczegdinych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy
I musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY
obejmujacy:

* Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w
danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoélnych
pracownikow,

e Zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas
realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,



e Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot, oraz organizacjg transportu
materiatéw i organizacjg komunikacji,

» Sprawdzenie i uzupetienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w
sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét,

* Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy beda uzywac
danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed
dostepem os6b postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji rob6t
I uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY
Ktéry obejmuije:
e Sprawdzenie i uzupetienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w

niezbedny dla poszczegolnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi,
wykorzystywanych do wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie
pracownika (pracownikéw) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi
zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczego6lnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie
zawodowe a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.
Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostac
zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkow ochrony
osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje.



Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom
wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj € na
wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a)  Srodki techniczne:
» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.
* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej
pomocy z apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.
* Sprzet ochrony indywidualne;.
* Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez
barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:
» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb

postronnych, np. poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz
odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementéw
robdét i terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng
ostroznos$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci,

* Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

* Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw
robét bud. wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw
lub pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500 osobodni.



Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno $ci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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