
 

 

 
SPECYFIKACJA WYKONANIA  

I  

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 
 

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

W DOBOJEWIE 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 

 
 
 

DOBOJEWO , DZ. NR 48/1, 48/2  gm. CZŁUCHÓW 
 
 
 
 
 

ROBOTY SANITARNE 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
1. Część ogólna. 
 
1.1. Nazwa zamówienia. 
 

Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie, działka 48/1, 48/2 , 77-300 Człuchów – wewnętrzne 

instalacje: wodociągowa kanalizacyjna i centralnego ogrzewania w budynku oraz przyłacza 

wodociągowe i kanalizacyjne.  

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

       Zakres robót obejmuje obejmuje swym zakresem: 

- montaż nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,  

- wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego 

 
 

1.2.1. Roboty monta żowe zwi ązane z wykoanaiem instalacji c.o.: 
 

Roboty montażowe wewnętrznej instalacji c.o. obejmują: 

- montaż przewodów c.o. z rur polietylenowych łączonych na połaczenia zaciskowe 

prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki lub wzdłuż ścian przy podłodze.  

- montaż i podłączenie kotła na paliwo stałe (kocioł niskotemperaturowy o konstrukcji stalowej 

przystosowany do spalania trzech rodzajów paliw tj. węgiel kamienny, drewno i mieszanka 

węgla i miału o mocy 15 kW. Kocioł powinien być wyposażony w sterownik , dmuchawę oraz 

kierunkowy rozdział powietrza na pierwotne i wtórne dający możliwość regulacji procesu 

spalania) 

- montaż nowych grzejników konwektorowych montowanych w miejscach wskazanych na 

rysunkach rzutu. 

- montaż zaworów termostatycznych na gałązkach zasilających oraz zaworów odcinających na 

gałązkach powrotnych 

  

    1.2.2. Roboty monta żowe zwi ązane z wykonaniem wewn. istalacji wod.-kan.  
 
Roboty montażowe wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują: 

- montaż misek ustępowych typu kompakt, 

- montaż umywalek i zlewozmywaków, 

- montaż wpustów podłogowych, 

- montaż poziomów kanalizacyjnych oraz włączeń od poszczególnych urządzeń sanitarnych z rur 

z PVC kielichowych łączonych na uszczelki gumowe w pomieszczeniach . Poziomy i włączenia 

te należy prowadzić w wartswie izolacyjnej posadzki zgodnie z  częścią rysunkową projektu  

- montaż pionów kanalizacyjnych dla urządzeń sanitarnych. Piony należy obudować a wywiewkę 

wyprowadzić ponad dach budynku. Na wysokości rewizji na pionie należy zamontować 

drzwiczki kontrolne. 

 
   Roboty montażowe wewnętrznej instalacji wodociągowej i c.w. obejmują: 

- montaż przewodów wodociągowych z rur polietylenowych w technologii REHAU łączonych na 

połaczenia zaciskowe prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki lub wzdłuż ścian przy 



podłodze.  

-  doprowadzenie instalacji wodociągowej i c.w. do poszczególnych punktów poboru wg części 

rysunkowej projektu. Instalacja powinna być wykonana jako kryta lub obudowana 

- montaż baterii  umywalkowych i zlewozmywakowych oraz zaworów czerpalnych.  

 

1.2.3. Roboty monta żowe zwi ązane z wykonaniem przył ączy wod-kan 
 
  Roboty montażowe przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego obejmują : 
 

- przełożenie odcinaka rurywodociągowej  PE 63 o dł 44,5m 

- wykonanie przyłacza wodociągowego PE 40 o dł. 10,0 m; 

- wykonaniae przyłacza kanalizacyjnego PVC 160 o długości 21,0m. 

 
1.3    Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące. 

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności: 

- trasowanie prowadzenia przewodów 

- wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane 

- wykonanie bruzd ściennych 

- inwentaryzacja powykonawcza  

Do robot tymczasowych zalicza się: 

- ustawienie i demontaż rusztowań niezbędnych do montażu urządzeń i armatury 

Inne prace towarzyszące lub tymczasowe mogą być uwzględnione na zasadzie umowy między 

Inwestorem i Wykonawcą. 

1.4    Informacja o terenie budowy  

 
- Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich 

wykonywania  

- Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i urządzeń do wbudowania; 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania w/w materiałów  

- Transport materiałów i urządzeń może odbywać się w godzinach uzgodnionych z Inwestorem  

- W czasie transportu należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo przechodzącym,  

- Wykonawca będzie mógł korzystać z klatki schodowej  

 
1.5 Nazwy i kody wg wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV)  

KOD CPV:   Grupa robót:  
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
Klasa robót: 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót: 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 
1.6. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 



używanymi w polskich normach, obowiązujących dziennikach ustaw dotyczących tematyki opracowanej w 

projekcie budowlanym wykonawczym oraz z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

opracownymi przez COBRTI INSTAL. 

 
2. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych. 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 

grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych (Dz. U. 

Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 

672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE–EN–

45014 

Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom 

Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, 

wydane przez jednostki upoważnione przez właściwego ministra. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 

obowiązującymi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania, 

wentylacyjnych, kanalizacyjnych i wodnych zawarte są w warunkach technicznych wykonania i odbioru 

poszczególnych instalacji. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone 

jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny 

być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 

norm i przepisów. Wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie 

można zastosować na budowie wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora. 

Urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru. Dostarczane na miejsce składowania urządzenia należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 

opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 

 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych do wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Projektowane instalacje nie są skomplikowane i do montażu potrzebne będą tylko podstawowe narzędzia 

używane przez instalatorów.  

Używany sprzęt powinien spełniać wymogi BHP. 

  
 



4. Wymagania dotycz ące środków transportu. 

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów urządzeń 

niezbędnych do wykonania robót. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i 

urządzeń należy  przestrzegać zaleceń ich producentów. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby materiały i urządzenia nie uległy uszkodzeniu. 

Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczać przed możliwością 

przesuwania się w czasie transportu. 

 
5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych. 

 

5.1. Wewnętrzna instalacja c.o. 

5.1.1. Roboty monta żowe zwi ązane z monta żem wewn. instalacji c.o.: 

Roboty montażowe wewnętrznej instalacji c.o. obejmują: 

- Montaż kotła (kocioł niskotemperaturowy o konstrukcji stalowej przystosowany do spalania 

trzech rodzajów paliw tj. węgiel kamienny, drewno i mieszanka węgla i miału o mocy 15 kW. 

Kocioł powinien być wyposażony w sterownik , dmuchawę oraz kierunkowy rozdział powietrza 

na pierwotne i wtórne dający możliwość regulacji procesu spalania)  

- montaż poziomów c.o. z rur  polietylenowych łączonych na połaczenia zaciskowe prowadzonych 

w warstwie izolacyjnej posadzki lub wzdłuż ścian przy podłodze.  

- montaż grzejników konwektorowych. 

- montaż zaworów termostatycznych na gałązkach zasilających oraz zaworów odcinających na 

gałązkach powrotnych 

 
5.1.2 Opis sposobu wykonania robót wewn. instalacji  c.o.: 

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowano grzejniki stalowe płytowe.  

Grzejniki należy montować w płaszczyźnie równoległej do ściany. Gałązki grzejnika powinny być tak 

ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek na grzejniku nie następowały 

żadne naprężenia. Zawory powinny być zamontowane w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych do obsługi, konserwacji i kontroli. 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki należy montować na oryginalnych wspornikach 

dostarczanych wraz z grzejnikami w ilościach przypadających na jeden grzejnik przewidzianych 

przez producenta. Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, 

prostopadle do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich 

wspornikach. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 

zakończenia robót wykończeniowych. 

Głowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowych należy montować w płaszczyźnie poziomej od 

strony pomieszczenia.  

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację kilkakrotnie skutecznie przepłukać 

wodą. Po zakończeniu płukania należy instalację niezwłocznie napełnić wodą odpowiednio 

uzdatnioną. 

 



5.1.3 Próby ci śnieniowe. 

Instalację c.o. po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej. Próbę przeprowadza się po 

zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), 

nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.  

Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów próby dzielimy na 

wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w 

instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej 

w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Próba zasadnicza 

powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od 

ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara. 

 
5.2 Wewnętrzna instalacja wod.-kan. 
 
5.2.1 Roboty monta żowe zwi ązane z dostosowaniem wewn. instalacji wod.-kan. i c .w. 
 

Roboty montażowe wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują: 

- montaż misek ustępowych typu kompakt 

- montaż pisuarów 

- montaż umywalek i zlewozmywaków  

- montaż wpustów podłogowych 

- montaż poziomów kanalizacyjnych oraz włączeń od poszczególnych urządzeń sanitarnych z rur 

z PVC kielichowych łączonych na uszczelki gumowe w pomieszczeniach . Poziomy i włączenia 

te należy prowadzić w wartswie izolacyjnej posadzki zgodnie z  częścią rysunkową projektu  

- montaż pionów kanalizacyjnych dla urządzeń sanitarnych. Piony należy obudować a wywiewkę 

wyprowadzić ponad dach budynku. Na wysokości rewizji na pionie należy zamontować 

drzwiczki kontrolne. 

Roboty montażowe wewnętrznej instalacji wodociągowej i c.w. obejmują: 

- doprowadzenie instalacji wodociągowej i c.w. z rur polietylenowych łączonych na połaczenia 

zaciskowe prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki lub wzdłuż ścian przy podłodze  

- montaż baterii  umywalkowych i zlewozmywakowych oraz zaworów czerpalnych.  

-  doprowadzenie istalcji wodociągowej p.poż. do skrzynki hydrantowej z rur stalowych 

-  montaż kompletnego zestawu skrzynki hydrantowej 

 
5.2.2 Opis sposobu wykonania robót wewn. instalacji  wod.kan. i c.w.: 
  

Przewody wodociągowe należy prowadzić w bruzdach ściennych oraz warstwie izolacyjnej posadzki. W 

miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w 

miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między tuleją a rurociągiem powinna być 

wypełniona szczeliwem elastycznym. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być prowadzone w 

kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny umożliwiać odwodnienie 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej położone punkty 

czerpalne. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2 cm. 

Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno 

nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej. 



Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona 

przed tarciem o ścianki bruzd. Nie wolno prowadzić przewodów wody zimnej i ciepłej powyżej przewodów 

elektrycznych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. 

Konstrukcja uchwytów powinna umożliwiać łatwy i trwały montaż, odizolowanie od przegród budowlanych 

i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Pomiędzy przewodem i obejmą uchwytu należy umieścić podkładkę elastyczną. Wewnętrzna instalacja 

wody zimnej i ciepłej wykonana będzie z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Przewody  należy 

montować ściśle wg zaleceń producenta systemu rurowego (w skład którego wchodzą rury, złączki i inne 

akcesoria) stosując wyłącznie złączki i inne elementy instalacji wchodzące w skład tego systemu. 

Armatura czerpalna powinna być montowana na następujących wysokościach w stosunku do przyboru 

sanitarnego zawory czerpalne oraz baterie ścienne do zlewozmywaków, zlewów, zmywaków, umywalek- 

0,25 - 0,35 m nad przyborem, 

Oś armatury czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. Należy zastosować baterie typu 

ściennego. 

Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać badaniom na szczelność. Badania szczelności należy 

wykonywać w temperaturze powyżej 0 °C, przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i 

wykonaniem izolacji termicznej. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej 

wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 

przewodach, armaturze i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr w ciągu 20 min 

nie wykazuje spadku ciśnienia. 

Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi 

raz wodą o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, 

punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie 

wodociągowe.  

Urządzenie ciepłej wody użytkowej można uznać za wyregulowane jeżeli z każdego punktu poboru płynie 

woda o temperaturze określonej w przepisach techniczno budowlanych, z odchyłką ± 5 °C. Pomiaru 

temperatury należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1°C, po 3 minutach od otwarcia zaworu 

czerpalnego.  

Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych  lub  bruzdach podłogowych. Nie 

wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. Przewody należy 

mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna 

umożliwiać łatwy i trwały montaż, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem 

i obejmą uchwytu należy umieścić podkładkę elastyczną. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod 

kielichem. 

Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur PCW kanalizacyjnych kielichowych. 

Połączenie kielichowe rur PCW należy uszczelniać przy użyciu uszczelki gumowej pierścieniowej. Bosy 

koniec rury sfazowany pod kątem 15-20° należy wsunąć do kielicha przy pomocy środka poślizgowego 

tak, aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 - 1,0 cm. 

 

5.3. Roboty zwi ązane z wykonaniem przył ączy wodoci ągowego i kanalizacyjnego 

5.3.1 Zakres robót obejmuje: 



- przełożenie odcinaka rurywodociągowej  PE 63 o dł 44,5m 

- wykonanie przyłacza wodociągowego PE 40 o dł. 10,0 m; 

- wykonaniae przyłacza kanalizacyjnego PVC 160 o długości 21,0m. 

 

5.3.2. Opis sposobu wykonania robót 

Przewód wodociągowy zostanie wykonany w wykopie wąskoprzestrzennym, szalowanym pionowo 

ułożonymi wypraskami stalowymi. Rury i kształtki należy dostarczać w ilości zapewniającej możliwość 

bezpośredniego wbudowania. Przewody należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Po 

ułożeniu przewodów, odbiorze wykonanej roboty przez nadzór oraz po inwentaryzacji geodezyjnej 

przewodu, wykop należy zasypać ręcznie z zagęszczeniem urobku do wysokości 30 cm ponad wierzch 

rurociągów bez kamieni i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zagęszczeniem gruntu 

wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia zagęszczenia zgodnie z 

wymogami PN-S-02205 dla dróg, a w miejscach poza korpusem drogowym wskaźnika nie mniejszego 

niż 0,95. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntów nienośnych, 

należy wykop pogłębić do warstwy gruntów nośnych a grunty organiczne lub nasypowe wymienić na 

żwir. Wymieniony grunt dokładnie zagęścić. 

 

Przewód kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie wąskoprzestrzennym,szalowanym pionowo 

ułożonymi wypraskami stalowymi. Rury i kształtki należy dostarczać w ilości zapewniającej możliwość 

bezpośredniego wbudowania. Przewody należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20cm. Rury 

muszą przylegać swoim dolnym obwodem do podłoża i nie mogą opierać się na kielichach. Po ułożeniu 

przewodów, odbiorze wykonanej roboty przez nadzór oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, 

wykop należy zasypać ręcznie z zagęszczeniem urobku do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągów 

bez kamieni i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zagęszczeniem gruntu wibratorem 

powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia zagęszczenia I=1,0 zgodnie z wymogami 

PN-S-02205 dla dróg. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntów 

nienośnych, należy wykop pogłębić do warstwy gruntów nośnych a grunty organiczne lub nasypowe 

wymienić na żwir. Wymieniony grunt dokładnie zagęścić do parametrów jw. 

 

W miejscach przejść dla mieszkańców, pracowników obsługi oraz towarzyszących przy budowie 

stosować kładki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robót ziemnych ustawić znaki 

ostrzegawcze, oświetlić o zmroku światłem ostrzegawczym, zabezpieczyć taśmą i barierkami 

ochronnymi. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B- 10736:1999 „Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania”. W czasie budowyprzyłącza wodociągowego z rur PE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej z 

rur PVC, należy przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodów z rur PE i PVC zawartych w instrukcji 

technicznej producenta rur. 

 

6. Czynno ści zwi ązane z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlany ch. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji i 



instalacji wodnych powinna być przeprowadzona we wszystkich fazach robót zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Każdą fazę realizacji robót należy poddać badaniu. Wyniki przeprowadzonych badań 

poszczególnych faz realizacji zadania należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

realizacji robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i wytycznych i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

7.1 Przedmiar robót. 

Przedmiar robót jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. Przedstawienie przedmiaru robót 

jest uszczegółowieniem składającym się na dokumentację projektową, która pozwoli wykonawcy na 

jednoznaczne określenie ceny oferty. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego przedmiar robót jest to opracowanie zawierające 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania i wraz z 

ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem 

podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek nakładów rzeczowych. 

Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w Rozporządzeniu. 

Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru robót były uwzględnione następujące 

zasady: 

• układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną identyfikację zakresu i 

podstawowych parametrów technicznych robót,  

• roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle wyróżniających je cech 

naturalnych, miejsca wykonania, kolejności wykonania, charakterystycznych metod wykonania i 

innych cech, powodujących zróżnicowanie kosztów i cen ich wykonania,  

• należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacją 

techniczną, podającą wymagania techniczne dla robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz 

wyjaśniającymi, jakie są zakresy poszczególnych pozycji przedmiaru robót, według jakich zasad 

obliczono ilość robót ujętych w tych pozycjach, jak będzie się obliczało ilości rzeczywiście 

wykonanych robót, oraz jakie będą podstawy płatności za wykonane roboty,  

• należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen pozycji przedmiaru robót,  

• jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości jednoznacznego określenia ilości 

robót, sposób obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym.  



7.2 Obmiar robót 

Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów ryczałtowych 

obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 

przejściowej faktury. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, 

wchodzącym w skład umowy.  

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2. Odbiór cz ęściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  



 
8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umownych.  

8.3.1. Dokumenty do odbioru ko ńcowego: 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące podstawowe 

dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

• specyfikację techniczną (podstawową z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

• ustalenia technologiczne,  

• dokumenty zainstalowanego wyposażenia, dziennik budowy i rejestry (książki) obmiarów (oryginały),  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, kopie atestów i innych wymaganych świadectw,  

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, W przypadku gdy według komisji roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 



wykonanie.  

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3. 

 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i pr ac towarzysz ących 
 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących następuje zgodnie z umową na wykonanie robót 

budowlanych. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te należą do świadczeń wchodzących w jej 

zakres. 

 
10. Dokumenty odniesienia. 
 

Podstawę wykonania robót objętych specyfikacją stanowią: 
 
10.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa : 
 

1. Projekt budowlany wykonawczy  

2. Przedmiary robót do projektu  

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

 
10.2. Przepisy i normy zwi ązane. 
 

Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące na terenie kraju i stosowne przepisy bhp oraz ochrony 
p.pożarowej. 

 
10.3. Dokumentami odniesienia maj ącymi podstawowe znaczenie dla oceny  jakości robót oraz 

kryteriów ich odbioru są: 

a. Polskie Normy (PN) obowiązujące lub stosowane aktualnie w budownictwie,  

b. Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktów normatywnych (PN-

EN),  

c. Aprobaty techniczne (AT) materiałów, wyrobów, systemów budowlanych bądź urządzeń dla których 

nie ustanowiono normy.  

10.4. Dokumentami odniesienia maj ącymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jako ści oraz jako ści 
materiałów i robót budowlanych, lecz istotnych z pu nktu widzenia legalno ści ich dopuszczenia do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s ą: 
 

• oznakowanie CE zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi;  

• oznakowanie polskim znakiem budowlanym;  

• oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany;  

• indywidualna dokumentacja techniczna, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodniona, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 

wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami,  



• certyfikat zgodności wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodności 

producenta,  

• atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobów,  

• klasyfikacja ogniowa wyrobów,  

• świadectwo badań wyrobu, świadectwo kwalifikacyjne wyrobu,  

• zbiór warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tomI-IV), wyd. 

„Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych  wyd. OWEOB, W-wa 2003 –04 r.  

 
10.5. Przepisy prawne: 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi 

zmianami)  

b. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 

80/2003, z późniejszymi zmianami)  

c. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  

d. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 wraz z 

późniejszymi zmianami)  

e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi 

zmianami)  

f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)  

g. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881)  

h. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881) Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z 

późniejszymi zmianami. 

 

 
 

 
 

 


