SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZWI AZANYCH Z BUDOW A SIECI WODOCI AGOWEJ
W KOLDOWIE | SIEROCZYNIE, GMINA CZLUCHOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjthnecznej (SST) swymagania ogdlne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych budow sieci wodocigowe;.

1.2. Zakres robo6t objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckna obejmui wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét obgtych specyfikagj techniczi dla poszczegdlinych elementéw:
Zakres zamoéwienia:
1) Miejscowas¢ Kotdowo - Si€¢ wodocggowa PE9O PN10 L=133,00m
2) Miejscowa¢ Sieroczyn - Si€éwodocihgowa PESO PN10 L=131,00m

1.3. Okré&lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj Okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Siet. Przewody wodoggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem iadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub ktorymi odprowadzanigki, bgdace w posiadaniu przedsiorstwa
wodochgowo-kanalizacyjnego.

Sie¢ wodochgowa — uktad przewodéw wodagowych znajdujcych s¢ poza budynkami
odbiorcow, zaopatraggych w woa ludnas¢ lub zaktady produkcyjne.

« Dziennik budowy- opatrzony pieczxia zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarde zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekamyia polecg i innej korespondencji
technicznej pomidzy Inspektorem, Wykonawc

« Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonaygpowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadani

+ Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakce@oe przez Inspektora Nadzoru

» Inspektor Nadzoru (Inspektor} osoba wyznaczona przez Inwestora, upmieema do
nadzorowania robét i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadani

« Polecenie Inspektora wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora, w formie
pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzainych z prowadzeniem
budowy

+ Rysunki- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary
obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4. Ogdlne postanowieni
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kevykonania robot oraz ich zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okréonym w warunkach umowy przeka Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami pramny administracyjnymi, lokalizagj i
wspohrzdne punktéw trasy oraz reperéw, dziennik budowedep egzemplarz dokumentacii
projektowej i kpl. SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczamaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.



1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierata rysunki i dokumenty niedime do wykonania zadania.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawjaggo, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i SST na wilasny koszt
i przediay je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodné&’ robo6t z DokumentagjProjektowy | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@rzekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowji cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji. W przypadku
rozbieznoici w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe nasgpujaca kolejnd¢ ich
waznosci w umowie.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczorsenaty l@da zgodne z dokumentag)
projektowy i SST. Dane okione w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalng adchylenia w ramach oldlenego podziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli maday¢ jednorodne i wykazywabliska zgodng¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robotie reda w pelni zgodne z dokumentgcj
projektows lub SST, i wptynie to na niezadowalej jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty
beda niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykanama koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem i Zamawdgin oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjnedip
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéj zaptacie i przyjmuje i ze jest
wigczony w cen umowrny.

1.4.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywanie robét

Wykonawca ma obowrzek zng i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatzie:

1) Utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

2) Wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggio przepiséw i norm dotygeych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazldie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga bedzie miat
szczegolny wzgld na:

a) lokalizacg miejsc postojowych spgu, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drdog
dojazdowych
b) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoséciag powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;.
+ Wykonawca bdzie utrzymywd& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pontiesziach zaplecza budowy oraz w



maszynach i podjazdach. Materiaty fatwopalnedab skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh 0sob trzecich.

« Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowpogarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persafgkonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu
wigkszym od dopuszczalnego, ofienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robo6t bda miaty Aprobat Techniczg wydary przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azakaiczeniu robét ich
szkodliwasi¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzywane pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uyt materiat szkodliwy dla otoczenia zgodnie z spg@gjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.4.8. Ochrona wtasnrgi publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ocheorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadadgoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przema&iapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni $edae oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim  harmonogramie rezeywczasowy dla
wszelkiego rodzaju roboty, ktore mépy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urzdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmispektora i wladze lokalne o zamiarze rozgoiz
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze orgdze z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzktda
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamavi@ggo.

1.4.9. Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigpych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.4.10. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobovgzany jest zna& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdeejakikolwiek sposob zwizane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Wykonawcacgdrzie przestrzega praw patentowych i duzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich  wymagg@rawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.



2. Materialy
2.1.Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omggstaniem jakichkolwiek

materialdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedsszczegotowe informacje dotyee
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytdteriatéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priegpektora. Zatwierdzenie
pewnych materiatéw z danegoddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia badav celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegodta w sposob goly spetniag
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobot.

2.4. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Humus i naklad czasowo ztly z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuliywacii terenu po ukiczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@merenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na okiad
odpowiednio do umowy lub wskaz#spektora.

2.5. Materialy nie odpowiadage wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektorasli Jnspektor zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robét,zrie dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewadiowany przez Inspektora. Kdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wkasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane maaterdo czasu gdy dua one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed znmésiem, zachowaly swpjakosé i whasciwosé
do robot i byly dospne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowskadowania éda
zlokalizowane w olatbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inggekn lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe.

3. Sprat

Wykonawca jest zobowiany do awywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, kzagptowanym przez Inspektora, w przypadku
braku ustal® w takich dokumentach spttz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Liczba i wydajsé sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora w terminie
przewidzianym realizagjzadania.
Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyodowiska i
przepisami dotycrymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgitm do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli  przewiduje wykonawca wariantowegaygia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze awybi uzyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora, nie soby¢ pazniej zmiany bez jego
zgody. Jakikolwiek spet, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow Kontraktu, zostarprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robdét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiélodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylgspetnid@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy na polecenie Inspektogaabusunéte z
terenu budowy. Wykonawcathizie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigidnie z Umow, oraz za jaké&
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, @da rgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraZzepeniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$o wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami ¢ggnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora.
Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostay, jesli wymaga tego lgdzie Inspektor, poprawione przez Wykongwa witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich dokladndt.
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdodt kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaajigktowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor glydni wyniki bada& materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,éwiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kweste.
Polecenia Inspektoractla wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grabg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpnosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
- Przed przysfpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w
terenie za pomackotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkéw kravedziowych.
W przypadku niedostatecznej § reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kgdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

- Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanid&dto -
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskew&ian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miak jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawecna odktad.
Dno wykopu powinno b¥ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykare poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ laykonane bezpwednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgdijie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w
spos6b uzgodniony z Inspektorem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15 m¢biej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podia
W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie étplpodicze naley wykona z
warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubdei od 15 do 20 cmatznie z utlgonymi



sgczkami odwadniacymi. Dla przewoddw osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie
odwadniajcej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentaepjektows lub
SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub staneeyich zbite ity naley wykona podiaze z
pospoiki,zwiru lub tlucznia o grubéxi od 15 do 20 cm. Dla przewodowsednicy powyej
0,50 m naley wykona fundament betonowy zgodnie z dokumentgepjektows lub SST.

5.5. Roboty montawe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepgpadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu

powmny spelnia ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapetvndopuszczalne minimalne gakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie giog jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - 360,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych %o

(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).

gtebokas¢ posadowienia powinna wyn@siv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0
do 1,3 m.
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kacdwce sieci wynosito minimum
2,5 m w celu zapewnienia miwosci ewentualnego skanalizowania obiektow poloych
przy tym kanale.

5.5.1. Zasypanie wykopoOw i ich zagczenie
Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca drga Inspektorem.

6. Kontrola jakaici robot

6.1. Zasady kontroli jakiai robot

Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robo6t i jakéé materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badenateriatdw oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor me zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadawata;.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacii
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu lhadah czstotliwosci s3 okreslone w normach

i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorovswiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i spret
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada Inspektor bdzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatbw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary etly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubada, Wykonawca przedstawia naspiie

ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie pfiej niz w terminie okrélonym w programie jakai lub w SST. Wyniki bada



(kopie) przekazywane Inspektorowi na formularzaddyg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Atesty jaksri materiatéw i urzdze:

Przed wykonaniem bafigakasci materiatlow przez WykonawgInspektor mae dopuyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich pela zgodnd¢ z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technych oraz wisciwych
przepis6w i dokumentow technicznych.

Produkty przemystoweehla posiadéd wydane przez producenta, poparte w razie potregmikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikdéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi. Materiaty posiadaje atesty mag by¢ badane w dowolnym czasie.z88 zostanie
stwierdzona niezgodidé ich wiasciwosci  to takie materialy i/lub ugzizenia zostanodrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimovdazujgcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoovigadca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i kedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioegny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shHbowego. Zapisy Bdg
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnymi numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd przedigone
Inspektorowi do ustosunkowaniaesinspektor wpisane do Dziennika Budowy uwagi ped@ z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczacgidwniez nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego i takie jest wymagane,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondencija na budowie.
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavited
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszeldekumenty budowy zawsze dgshe dla
Inspektora i przedstawione do wdl nazyczenie Zamawiagego.

7. Odbidr robot
7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST i warunkach Umowy, roboty podiggsastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora pdarale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbior robot zanikapych i ulegagcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegag zakryciu.



Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i
jednoczénie powiadamia Inspektora. Odbidedzie przeprowadzony niezwtocznie niezpi@]
jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu na podstawie dokumentéw zawigngih komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior ostateczny robot
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartcsci.

Calkowite zakaczenie robo6t oraz gotowd do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na pimie o tym
fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w Dokumentach Umownychzdicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékmenia robot i przgcia dokumentéw.

7.3.2. Odbioru kaeicowego robdt dokona komisjalyznaczona przez Zamawiaggo w obecrigi
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegeq roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robét z dokumentgcprojektows i SST. W toku odbioru kicowego rob6t komisja
zapozna si z realizagj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robétpemiagcych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t popaawich lub robo6t uzupetniagych w
warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydobi ustala
nowy termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej noektacji projektowej i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami,
Specyfikact Technicza,
uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odieiorob6t zanikagych i ulegajcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zatece
recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla
atesty jakéciowe wbudowywanych materiatéw,
opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow baida pomiarow
zakczonych do dokumentoéw odbioru,
sprawozdanie techniczne,
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
inne dokumenty wymagane przez Zamagaago.
Sprawozdanle technicznedzie zawieré:
zakres i lokalizagj wykonywanych robot,



wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentjjektowej przekazanej przez

Zamawiajcego,

uwagi dotyczce warunkéw realizacji robét,

dat rozpoczcia i zaka@czenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nielgb
gotowe do odbioru kitowego, komisja w porozumieniu z Wykonawyweyznaczy ponowny termin
odbioru kacowego robot. Wszystkie zadzone przez komigj roboty poprawkowe lub
uzupelniagce keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweégjo. Termin wykonania
robét poprawkowych i robot uzupetniajch wyznaczy komisja.

7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahor zwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaispotat w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3 ,,0dbi6r ostateczny robot”.

8. Przepisy

Normy

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzywucznych. Systemy przewodowe z
niezmgkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. ¢€&z |.
Wymagania ogélne. G&¢ 2. Rury. Czs¢ 3. Ksztaltki. Czs¢ 4. Zawory i
wyposaenie pomocnicze. €&¢ 5. Przydatn& do stosowania w systemie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlazeodéw wodocigowych i
kanalizacyjnych.

PN-B-10725:1997 Wodogiji -- Przewody zewgtrzne -- Wymagania i badania

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwaoowa budynkdéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodochgowa przeciwpgarowa.

PN-B-02480 Grunty budowlane Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowle. Wymagania wesike wykonywania i badania.

PN-B-04452 Grunty budowlane Badania polowe.

PN-B 04491 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-85/B-01700 Wodoggi i Kanalizacja - Urzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczeniabrajenia na przewodach
wodochgowych

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne ruggdw utazonych w ziemi w ranych warunkach
obcizen . Cz4$¢ 1: Wymagania Ogdlne

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne w instalacjach wedmi gazowych.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod Wymagania dotycgce systemow zewttrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-EN 12201-1:2003 (U) Systemy przewoddéw rurowydtvarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).Cg¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN12201-2:2003 (U) Systemy przewoddéw rurowydtvarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylem (PE).C&c¢ 2: Rury

PN-EN12201-3:2003 (U) Systemy przewodéw rurowydtvarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylem (PE). Cg¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-5:2003 (U) Systemy przewodéw rurowydtvarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylem (PE). C&¢ 5: Przydatné do stosowania

PN-85/B-01700 Wodoggi i Kanalizacja - Urzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne

«  Warunki techniczne wykonania

«  Warunki Ogolne Umowy.

+ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zampaiu w wod@ i zbiorowym
odprowadzanigciekow ( Dz.U. Nr 72/01 poz.747)

+ Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 rdda (.Nr 106/00 poz. 1126 z pozm.)



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@Q2 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.690
Nr 33/03 poz. 207)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebrego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr113/98 poz. 728)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalrigtiiowego (Dz.U. nr 202; poz. 2072)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlan§izhU. nr 47, poz. 401)
Wymagania techniczne COBRITI INSTAL



