SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZWIAZANYCH Z BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W WIERZCHOWIE DWORCU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych budowa sieci wodociagowe;.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robot objetych specyfikacja techniczng dla poszczegdlnych elementow:

Zakres zamoOwienia:
1) Sie¢ wodociggowa @90 Pe100 SDR 17 L=222,00 m

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej Okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

o Sie¢. Przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego.

o Sie¢ wodociagowa — uktad przewodow wodociagowych znajdujacych si¢ poza budynkami
odbiorcéw, zaopatrujacych w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

o Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca.

« Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

o Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

o Inspektor Nadzoru (Inspektor) — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania;

« Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy

e Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4. Ogolne postanowieni
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow trasy oraz reperoéw, dziennik budowy , jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i kpl. SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.



1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierala rysunki i dokumenty niezb¢dne do wykonania zadania.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na whasny koszt
i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodnosc robot z Dokumentacjg Projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
wazno$ci w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem i Zamawiajagcym Oraz przez umieszczenie, W miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywanie robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1) Utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) Wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat
szczegblny wzglad na:

a) lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych
b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
e Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w



maszynach 1 podjazdach. Materialy latwopalne be¢dg skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Aprobatg¢ Techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzywane pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim  harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju roboty, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehlienie wszelkich  wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie
pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrdédta w sposob ciaggly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.4. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Humus i naktad czasowo zdjety z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na oktad
odpowiednio do umowy lub wskazan Inspektora.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczge si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosc¢
do robodt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym realizacjg zadania.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje wykonawca wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ poézniej zmiany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora beda usunicte z
terenu budowy. Wykonawca begdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
o Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.
e W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rz¢dne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

« Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

o Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

o« Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o0 0,20 m.

o Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inspektorem.

o W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtoza
e W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny 0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.
o W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z ulozonymi



saczkami odwadniajagcymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub
SST.

o W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé¢ podloze z
pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o $rednicy powyzej
0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
o najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
« gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0
do 1,3 m.
o  Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
o Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koncéwece sieci wynosito minimum
2,5 m w celu zapewnienia mozliwos$ci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych
przy tym kanale.

5.5.1. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

e Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

« Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako§¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badan, Wykonawca przedstawia na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie jakosci lub w SST. Wyniki badan



(kopie) przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych.
Produkty przemystowe beda posiada¢ wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

1.Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy Beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnymi numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Inspektor wpisane do Dziennika Budowy uwagi podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, jezeli takie jest wymagane,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy zawsze dostgpne dla
Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbior robot
7.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST i warunkach Umowy, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu
c) odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu
o Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.



Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior ostateczny robot

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

7.3.2. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
o  Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
»  Specyfikacje¢ Techniczng,
« uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen
«  recepty i ustalenia technologiczne,
« Dziennik Budowy,
o  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan
»  atesty jakosciowe wbudowywanych materialow,
« opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru,
« sprawozdanie techniczne,
o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
» zakres i lokalizacje wykonywanych robot,



« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
« uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglqdem przygotowanla dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3 ,,0dbior ostateczny robot”.

8. Przepisy
Normy

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

PN-B-10736:1999

PN-B-10725:1997
PN-B-02863:1997

PN-B-02480
PN-B-06050
PN-B-04452
PN-B 04491
PN-85/B-01700
PN-86/B-09700

PN-EN 1295-1

PN-85/M-74081
PN-EN 805:2002

niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czgs¢ I
Wymagania ogoélne. Czgs¢ 2. Rury. Czgs¢ 3. Ksztattki. Cze$¢ 4. Zawory i
wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatnos$¢ do stosowania w systemie
Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

Roboty ziemne. Budowle. Wymagania w zakresie wykonywania i badania.
Grunty budowlane Badania polowe.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Wodociagi i Kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na  przewodach
wodociggowych

Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen . Cze$¢ 1: Wymagania Ogolne

Skrzynki uliczne w instalacjach wodnych i gazowych.

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-EN 12201-1:2003 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE).Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN12201-2:2003 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylem (PE).Cz¢$¢ 2: Rury

PN-EN12201-3:2003 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylem (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-5:2003 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

PN-85/B-01700

Polietylem (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania
Wodociagi i Kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

« Warunki techniczne wykonania

o Warunki Ogolne Umowy.

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ |1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow ( Dz.U. Nr 72/01 poz.747)

o Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.Nr 106/00 poz. 1126 z poz. zm.)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 po0z.690,
Nr 33/03 poz. 207)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202; poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

Wymagania techniczne COBRITI INSTAL



