SPECYFIKACJA WYKONANIA
L
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

WIERZCHOWO DWORZEC, DZ. NR 193/1, 602/1 gm. CZLUCHOW

ROBOTY SANITARNE



1.Czes¢ ogolna.
1.1. Nazwa zamoéwienia.

Budowa budynku przedszkola w Wierzchowie Dworcu, dziatka 193/1, 602/1, 77-300 Cztuchéw
— wewnetrzne instalacje: wodociggowa kanalizacyjna i centralnego ogrzewania w budynku oraz

przytacza wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Zakres rob6t obejmuje obejmuje swym zakresem:
- montaz nowej instalacji wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,

- wykonanie przytagczy wodociggowego, kanalizacyjnego i cieplnego.

1.2.1. Roboty monta zowe zwi gzane z wykoanaiem instalacji c.o.:

Roboty montazowe wewnetrznej instalacji c.o. obejmuja:

- wykonanie rozdzielni c.o. i c.w.u.

- rozprowadzenie przewodéw do rozdzielaczy mieszkalniowych i dalej do poszczegélnych
odbiornikéw ciepta

- rozmontaz przewodéw c.0. z rur polietylenowych taczonych na potaczenia zaciskowe
prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki lub wzdtuz $cian przy podtodze..

- montaz nowych grzejnikéw konwektorowych montowanych w miejscach wskazanych na
rysunkach rzutu.

- montaz zaworow termostatycznych na galgzkach zasilajgcych oraz zaworow odcinajgcych na
gatgzkach powrotnych

- montaz oston grzejnikdéw w pomieszczeniach przeznczonych na pobyt dzieci.

1.2.2. Roboty monta zowe zwi gzane z wykonaniem wewn. istalacji wod.-kan, wentyal  cyjne;j.

Roboty montazowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja:

- montaz misek ustepowych typu kompakt,

- montaz umywalek i zlewozmywakow,

- montaz wpustow podtogowych,

- montaz poziomoOw kanalizacyjnych oraz wigczen od poszczegdlnych urzadzen sanitarnych z rur
z PVC kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe w pomieszczeniach . Poziomy i wigczenia
te nalezy prowadzi¢ w wartswie izolacyjnej posadzki zgodnie z czescig rysunkowg projektu

- montaz piondw kanalizacyjnych dla urzadzen sanitarnych. Piony nalezy obudowaé¢ a wywiewke
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Na wysoko$ci rewizji na pionie nalezy zamontowac

drzwiczki kontrolne.

Roboty montazowe wewnetrznej instalacji wodociggowej i c.w. obejmuja:

- montaz przewoddéw wodociggowych z rur polietylenowych w technologii REHAU tgczonych na
potaczenia zaciskowe prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki lub wzdluz $cian przy
podtodze.

- doprowadzenie instalacji wodociggowej i c.w. do poszczegdélnych punktéw poboru wg czesci
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rysunkowej projektu. Instalacja powinna by¢ wykonana jako kryta lub obudowana
- montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych,zaworéw czerpalnych
- montaz pomp ciepta na c.w.u. o poj. 270 .

- montaz kompletnego zestawu skrzynki hydrantowej

Roboty montazowe wewnetrznej instalacji wentylacyjnej obejmuja:

- montaz wentylaotréw mechanicznych osiowych w pomieszczeniach socjalnych

- montaz nawietrzakow

- montaz klimatyzatora kasetonowego — kompletnego jednostka wewnetrzna, zewnetrzna panel +

pilot

Roboty monta zowe zwi gzane z wykonaniem przyt gczy wo.d-kan
Roboty montazowe przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego obejmuijg :
- wykonanie przytacza wodociggowego PE 90 o di. 53,50 m oraz PE 63 o di. 33,00m.

- wykonanie przylacza kanalizacyjnego PVC 160 o dlugosci 2,00m, montaz przydomowej

przepompowni $ciekéw — kompletnej wraz z przewodem ttocznym PE 63 o diugosci 151m.

- wykonanie przytacza cieplnego z rur preizolowanych o srednicy 50/125 i dtugosci 185m

Roboty tymczasowe i prace towarzysz 3ce.

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci:

- trasowanie prowadzenia przewodow

- wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

- wykonanie bruzd $ciennych

- inwentaryzacja powykonawcza

Do robot tymczasowych zalicza sie:

- ustawienie i demontaz rusztowan niezbednych do montazu urzadzen i armatury

Inne prace towarzyszagce lub tymczasowe mogg byé uwzglednione na zasadzie umowy miedzy

Inwestorem i Wykonawca.

Informacja o terenie budowy

- Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonywania

- Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce skltadowania materiatow i urzadzen do wbudowania;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren skladowania w/w materiatow

- Transport materiatéw i urzgdzen moze odbywac sie w godzinach uzgodnionych z Inwestorem

- W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo przechodzacym,

- Wykonawca bedzie mogt korzystac z klatki schodowej



1.5 Nazwy i kody wg wspolnego Stownika Zaméwie n (CPV)

KOD CPV: Grupa robot:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robdét:
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robat:
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
1.6. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
uzywanymi w polskich normach, obowigzujgcych dziennikach ustaw dotyczacych tematyki opracowanej w
projekcie budowlanym wykonawczym oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji

opracownymi przez COBRTI INSTAL.

2. Wymagania dotycz ace wia sciwo $ci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych materiatow budowlanych (Dz. U.
Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajgce w/w rozporzgdzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz.
672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE—-EN-
45014
Ogodlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez wtasciwego ministra.

Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujgcymi normami.

Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych, kanalizacyjnych i wodnych zawarte sg w warunkach technicznych wykonania i odbioru

poszczegolnych instalaciji.

Dostawa materiatow przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastgpi¢é po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdbw do magazynu powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatdw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm i przepisow. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie

mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i inwestora.

Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce skladowania urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu

opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.



3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Projektowane instalacje nie sg skomplikowane i do montazu potrzebne bedg tylko podstawowe narzedzia
uzywane przez instalatoréw.

Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP.

4. Wymagania dotycz gce $rodkéw transportu.

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw urzadzen
niezbednych do wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i
urzgdzen nalezy przestrzegac¢ zalecen ich producentéw.

Zaladunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby materiaty i urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.
Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni zaladunkowej i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig

przesuwania sie w czasie transportu.

5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t budowlanych.

5.1. Wewnetrzna instalacja c.o.
5.1.1. Roboty monta zowe zwi gzane z monta zem wewn. instalacji c.o.:
Roboty montazowe wewnetrznej instalacji c.o0. obejmuja:
- Montaz rozdzielni wraz z armaturg towarzyszaca;
- montaz pozioméw c.0. z rur polietylenowych tgczonych na potaczenia zaciskowe prowadzonych
w warstwie izolacyjnej posadzki lub wzdtuz scian przy podiodze.
- montaz grzejnikbw konwektorowych.
- montaz zaworéw termostatycznych na gatgzkach zasilajgcych oraz zaworéw odcinajacych na
gatgzkach powrotnych

- montaz oston grzejnikowych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci

5.1.2 Opis sposobu wykonania rob4t wewn. instalaciji c.0..
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowano grzejniki stalowe ptytowe.

Grzejniki nalezy montowac¢ w ptaszczyznie rownolegtej do Sciany. Galazki grzejnika powinny by¢ tak
uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek na grzejniku nie nastepowaty
zadne naprezenia. Zawory powinny byé zamontowane w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych do obstugi, konserwacji i kontroli.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki nalezy montowa¢ na oryginalnych wspornikach
dostarczanych wraz z grzejnikami w ilodciach przypadajgcych na jeden grzejnik przewidzianych
przez producenta. Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaly,
prostopadle do powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich

wspornikach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu



zakonczenia rob6t wykonczeniowych.

Glowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowych nalezy montowa¢ w ptaszczyznie poziomej od

strony pomieszczenia.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukaé

wodg. Po zakonczeniu piukania nalezy instalacje niezwiocznie napetni¢é wodg odpowiednio

uzdatniona.

5.1.3 Préby ci $nieniowe.

Instalacje c.0. po zmontowaniu nalezy poddac prébie cisnieniowej. Prébe przeprowadza sie po

zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu péttora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie prébne),

nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztalcen przewoddéw proby dzielimy na

wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w

instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébnej

w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Préba zasadnicza

powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwac¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od

cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

5.2 Wewnetrzna instalacja wod.-kan.
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Roboty monta zowe zwi gzane z dostosowaniem wewn. instalacji wod.-kan.ic  .w.

Roboty montazowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja:

montaz misek ustepowych typu kompakt

montaz umywalek i zlewozmywakow

montaz wpustéw podtogowych
montaz poziomoOw kanalizacyjnych oraz wigczen od poszczegdlnych urzadzen sanitarnych z rur
z PVC kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe w pomieszczeniach . Poziomy i wigczenia
te nalezy prowadzi¢ w wartswie izolacyjnej posadzki zgodnie z czescig rysunkowg projektu
montaz pionéw kanalizacyjnych dla urzadzen sanitarnych. Piony nalezy obudowa¢ a wywiewke
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Na wysoko$ci rewizji na pionie nalezy zamontowac

drzwiczki kontrolne.

Roboty montazowe wewnetrznej instalacji wodociggowej i c.w. obejmuja:
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doprowadzenie instalacji wodociggowej i c.w. z rur polietylenowych tgczonych na potaczenia
zaciskowe prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki lub wzdtuz scian przy podtodze
montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych oraz zaworéw czerpalnych.
doprowadzenie istalcji wodociggowej p.poz. do skrzynki hydrantowej z rur stalowych

montaz kompletnego zestawu skrzynki hydrantowej

Opis sposobu wykonania robét wewn. instalacji wod.kan. i c.w.;

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz warstwie izolacyjnej posadzki. W

miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane powinny byé osadzone tuleje, przy czym w

miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurociggiem powinna byc¢



wypetniona szczeliwem elastycznym. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé prowadzone w
kierunkach prostopadtych i rownolegtych do scian. Spadki przewodéw powinny umozliwiaé odwodnienie
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Przewody w bruzdach powinny miec¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno
nastgpi¢c po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowe;.
Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona
przed tarciem o $cianki bruzd. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wody zimnej i cieptej powyzej przewodow
elektrycznych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow.
Konstrukcja uchwytéw powinna umozliwiaé¢ tatwy i trwaty montaz, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem i obejmg uchwytu nalezy umiesci¢ podktadke elastyczng. Wewnetrzna instalacja
wody zimnej i cieptej wykonana bedzie z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie. Przewody nalezy
montowac sScisle wg zalecen producenta systemu rurowego (w skiad ktérego wchodzg rury, zigczki i inne
akcesoria) stosujgc wylgcznie ztgczki i inne elementy instalacji wchodzgce w skiad tego systemu.
Armatura czerpalna powinna by¢ montowana na nastepujgcych wysokosciach w stosunku do przyboru
sanitarnego zawory czerpalne oraz baterie scienne do zlewozmywakow, zlewéw, zmywakow, umywalek-
0,25 - 0,35 m nad przyborem,

Os$ armatury czerpalnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru. Nalezy zastosowac baterie typu
sciennego.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelno$ci nalezy
wykonywaé w temperaturze powyzej 0 °C, przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji termicznej. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekéw na
przewodach, armaturze i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min
nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi
raz wodg o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek,
punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie
wodociggowe.

Urzadzenie cieptej wody uzytkowej mozna uzna¢ za wyregulowane jezeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze okreslonej w przepisach techniczno budowlanych, z odchylkg + 5 °C. Pomiaru
temperatury nalezy dokona¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1°C, po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych lub bruzdach podiogowych. Nie
wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddéw elektrycznych. Przewody nalezy
mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Konstrukcja uchwytéw powinna
umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz, odizolowanie od przegréod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem
i obejma uchwytu nalezy umiesci¢ podktadke elastyczng. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod
kielichem.

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé¢ z rur PCW kanalizacyjnych kielichowych.



Potgczenie kielichowe rur PCW nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu uszczelki gumowej pierscieniowej. Bosy
koniec rury sfazowany pod kgtem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha przy pomocy srodka poslizgowego

tak, aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

5.3. Roboty zwi gzane z wykonaniem przyt aczy wodoci ggowego, cieplengo i kanalizacyjnego
5.3.1 Zakres robét obejmuje:
- wykonanie przytacza wodociggowego PE 63 o di. 33,0 m oraz PE 900 dt. 53,50m.

- wykonanie przylacza kanalizacyjnego PVC 200 o dlugosci 2,00m, PE 63 o di. 151,0m wraz
kompletng przydomowsg przepompownig sciekéw.

- wykoanie przytacza cieplengo z rur preizolowanych o $r. 50/125 mm i dt 181,5m

5.3.2. Opis sposobu wykonania robét

Przewd6dy wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne zostang wykonane w wykopie waskoprzestrzennym,
szalowanym pionowo ufozonymi wypraskami stalowymi. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w iloSci
zapewniajgcej mozliwos¢é bezposredniego wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 20 cm. Po utozeniu przewodow, odbiorze wykonanej roboty przez nadzor oraz po
inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac recznie z zageszczeniem urobku do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggdéw bez kamieni i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem
rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania
stopnia zageszczenia zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég, a w miejscach poza korpusem
drogowym wskaznika nie mniejszego niz 0,95. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie
posadowienia gruntéw nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéw nosnych a grunty

organiczne lub nasypowe wymienic¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagescic.

W miejscach przejs¢ dla mieszkancéw, pracownikow obstugi oraz towarzyszgcych przy budowie
stosowa¢ kiladki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robét ziemnych ustawi¢ znaki
ostrzegawcze, os$wietlic o zmroku $wiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasmg i barierkami
ochronnymi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B- 10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowyprzylgcza wodociggowego z rur PE oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej z
rur PVC, nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewoddéw z rur PE i PVC zawartych w instrukciji

technicznej producenta rur.

6. Czynno $ci zwi gzane z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrob6w i rob6t budowlany ch.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji i
instalacji wodnych oraz wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona we wszystkich fazach robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Kazda dostarczona partia materialow powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci



producenta.

Kazdg faze realizacji rob6t nalezy podda¢ badaniu. Wyniki przeprowadzonych badan
poszczegoélnych faz realizacji zadania nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
realizacji rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm i wytycznych i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot.
7.1 Przedmiar robot.

Przedmiar robét jest zatgcznikiem do dokumentacji przetargowej. Przedstawienie przedmiaru rob6t
jest uszczegétowieniem sktadajgcym sie na dokumentacje projektowg, ktéra pozwoli wykonawcy na
jednoznaczne okreslenie ceny oferty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego przedmiar robét jest to opracowanie zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania i wraz z
ich szczeg6towym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robo6t lub jednostek naktaddéw rzeczowych.

Podstawowe wymagania odnosnie przedmiarOw rob6t zostaly zawarte w Rozporzgdzeniu.
Uzupetniajgco zaleca sie, aby przy sporzadzaniu przedmiaru robét byly uwzglednione nastepujgce

zasady:

» uklad i zawartos¢ przedmiaru robdt powinny umozliwi¢ jednoznaczng identyfikacje zakresu i

podstawowych parametréw technicznych robét,

* roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny byé pogrupowane wedle wyrézniajagcych je cech
naturalnych, miejsca wykonania, kolejnosci wykonania, charakterystycznych metod wykonania i

innych cech, powodujgcych zréznicowanie kosztéw i cen ich wykonania,

* nalezy zapewni¢ powigzanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacjg
techniczng, podajgcg wymagania techniczne dla rob6t w poszczegoinych pozycjach przedmiaru oraz
wyjasniajgcymi, jakie sg zakresy poszczegOllnych pozycji przedmiaru robot, wedtug jakich zasad
obliczono ilos¢ robét ujetych w tych pozycjach, jak bedzie sie obliczato ilosci rzeczywiscie

wykonanych robét, oraz jakie bedg podstawy ptatnosci za wykonane roboty,
» nalezy wyjasni¢ jaki powinien by¢ zastosowany sposéb obliczania cen pozycji przedmiaru robét,

e jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego okreslenia ilosci

robot, sposaéb obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiajgcym.
7.2 Obmiar robét
Prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla okreslonego rodzaju uméw, dla uméw ryczattowych

obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia

przejsciowej faktury.



Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt,
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (ko ncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.



Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentoéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng .

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ko ~Acowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce podstawowe

dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg , tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

» specyfikacje techniczng (podstawowag z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

» ustalenia technologiczne,

» dokumenty zainstalowanego wyposazenia, dziennik budowy i rejestry (ksigzki) obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja
projektowsg i specyfikacjg techniczng, kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wediug

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych



przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.3.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pr ac towarzysz acych

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszgcych nastepuje zgodnie z umowg na wykonanie robot
budowlanych. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te nalezg do $wiadczehh wchodzgcych w jej

zakres.

10. Dokumenty odniesienia.
Podstawe wykonania rob6t objetych specyfikacjg stanowia:
10.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa :

1. Projekt budowlany wykonawczy
2. Przedmiary rob6t do projektu

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

10.2. Przepisy i normy zwi 3gzane.

Przepisy tephniczno—budowlane obowigzujgce na terenie kraju i stosowne przepisy bhp oraz ochrony

p.pozarowe;j.

10.3. Dokumentami odniesienia maj acymi podstawowe znaczenie dla oceny  jakosci robot oraz
kryteriow ich odbioru sa:

a. Polskie Normy (PN) obowigzujgce lub stosowane aktualnie w budownictwie,

b. Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktow normatywnych (PN-
EN),

c. Aprobaty techniczne (AT) materiatéw, wyrobow, systemoéw budowlanych bgdz urzgdzen dla ktérych
nie ustanowiono normy.

10.4. Dokumentami odniesienia maj gcymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jako  $ci oraz jako $ci
materiatéw i robo6t budowlanych, lecz istotnych z pu nktu widzenia legalno $ci ich dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s a:

* oznakowanie CE zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

e o0znakowanie polskim znakiem budowlanym:;

« oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

« indywidualna dokumentacja techniczna, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona, dla ktérych producent wydal oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$c
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami,

» certyfikat zgodnosci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci
producenta,

e atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobdw,



« klasyfikacja ogniowa wyrobow,

« Swiadectwo badan wyrobu, swiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,

e zbidr warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (toml-1V), wyd.
LArkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych wyd. OWEOB, W-wa 2003 —04 r.

10.5. Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi
zmianami)

b. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80/2003, z pbzniejszymi zmianami)

c. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

d. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 wraz z
pézniejszymi zmianami)

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z p6zniejszymi
zmianami)

f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881)

h. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881) Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej z

pézniejszymi zmianami.



