SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Docieplenie $cian i dachu, montaz okien i drzwi: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej oraz rozw6j OZE w Chojnicko — Cztuchowskim Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym

- budynek swietlicy wiejskiej w Wierzchowie.

INWESTOR: Gmina Cztuchow
Ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

ADRES INWESTYCJI: Wierzchowo 4
77-300 Cztuchéw
Dzialki nr ewid. 242

Opracowal: mgr inz. Ewa Zagorzanska

Data opracowania: pazdziernik 2015r.



Spis tresci

WYMAGANIA OGOLNE ..vveueererreresesessssssesssesessssssssssesessssssssssesessssssssssestssssssssssestssssssssssessssssssssesessssssssssesesssnssssssssasess 3
MONTAZ DRZWI BALKONOWYCH | OKIEN wueeeueeirrerreeesesessesssessessessesssssssssessssssssssssssssessessessesssssssssesssssssssessesssssssssesns 25
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH weveuviiuririereeseieissesseessessessessesssessessesssssssssessssssessessessesssessessessssssessessssssessessesns 48

Lo [oTal =] oY [T TT=a o] Lo Yo Ls Lol 7 PO SR 48
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW ..ccuvieueeuiirrereeseeeissessesssesssssessessesssessessessesssessessessssssessessenss 54
TYNKOWANIE cuteeeeierreeeiesssnesssssssssssssnnesssssnssssssnsessssssssssssssssssssnsssssssnssssssanssssssasesssssnssssssanssssssasesssssnsessssanssssssansssssanns 72

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE.........uun s 72
ROBOTY MALARSKIE «.vvttieesurerssssnnesssssnessssssnesssssasesssssnssssssssasssssnsssssssnssssssssesssssnsesssssnssssssasssssssnsesssssnssssssanssssssanassssanns 84

RUSZTOWANIA ittt ss s s s s s s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 99



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla
obiektow budowlanych]




SPIS TRESCI

L. WSTEP ...ovveeeeeteteseseessesesessssesesesesesssssssesessssesssesesessssesssesesessssesssesessssssesssesesessnssssesessssnsesesesessnssssesessnsnsnsesesenes 5
O = i = ]V ] [ 1 S T 5
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ..oiiiiiiiiiiii ittt ettt e s r e s e e s s s s eab b e e e s e s e s s s s sabbbabeaeeeeeas 5
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ...oviiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e eava e e eavaa e s etbae e e enres 5
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .......0cociiiitiiiieiiitteeesiiteeessiissseessaitsesesssssessssssssssessassssssssssssssssssens 5
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ......cccvvviiiiitiiiieiiitiiee s eiiteee e s sires e s ssivaes e snbaesesennes 9

2. IMATERIALY ....ooveverereneeetesesesesesesssesesssssssssesesessssssssesesssssssssesessssessssesessssesesssesesssssssesesessnssssesessssnssssesessssnssnns 12

3L SPRZET uouveurveueeireissesssesesssessssessesessssssessssessesessssssessssessesessssssestssessesessesssessssessesessesssestssestesessesesensesessesessesesensanes 13

B, TRANSPORT .....ocueueeeterereresesesesesesesesesesesessssesssesessssssssssesesssssssssesessssssssssesesssssesesessssnsesssesessssnsssesesesssssesesesensnsns 14

5. WYKONANIE ROBOT.....cviueiireneeineiisenssessssssesssessesessssssessssessosessssssestssesssessssssessssesssessssssessssessessssssssessssessosesens 14

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......cuvveereeireirreissesesssesssesssssssssssessssessssessssssessssessssssssssssssssessosessessssssssensosesssssssssnes 15

7. OBIMIAR ROBOT ....c.veueeeeueerreersesssesessssesssessssesssssesessessssesesssenssssssssessssssnsssssssssssnsesensssessesesssssenssssnsssessnsesensenes 19

8. ODBIOR ROBOT .....ccveurreireeireirsesssssssssssessssesssssssssssessssessssssssssessssessssssssssessssessssssssssensssessesessesssessssessosesssssenssnes 20

9. PODSTAWA PEATNOSCL......ucueueeeeerrerereeesssesesesessssesssesessssssssessssssssesssesessssssnsssssessnssssssssessnsssesssesessssnssssesesensnssssas 22

10. PRZEPISY ZWIAZANE .........cucuerererrreresersesesssesesessssesssesessssssssssesessssssesssesesessssesssesesessssssssssesesssssesssesenssssesssessnsnses 23

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
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SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robot, uwzglgedniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych).

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla

robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,,Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, c)
obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
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1.44.

potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub

obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy uliczne] 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec

tytut prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,



1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.



1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdzne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

czg¢Sci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
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biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawceg
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynno$ci obshugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshlugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru

robot  budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem 1ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.42. Wsp6lnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okres$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
9



lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegbélowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego, — sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiag zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majag wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znac¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspdipracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialoéw z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane
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przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zZrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementow robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy
ochrony srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac¢ si¢ z czgéci opisowe;j
i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wy-konawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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— sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i1 stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowg 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jedno-znaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw W
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatdow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oproécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokotly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot 1 materialow

Zasady okres$lania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Uwagi 1 zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposOb ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

N oo 0 M w

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupethiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdt uzupehlniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojymi 1
gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0Odbior ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

« robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiezczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(@) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu  do
stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).
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—Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2.  Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw

oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ DRZWI BALKONOWYCH | OKIEN

(Kod CPV 45421100-5)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku ztobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku
do lat 3 "MALUCH - edycja 2015" (modut 1)

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy
montazu drzwi balkonowych 1 okien, dla ktorych okreslono szczegélne warunki dotyczace
dymoszczelnos$ci i odporno$ci ogniowej.

1.3.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien, —usytuowanie i
mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach, — uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie
parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreSlenie wymagan odnos$nie wilasciwo$ci materialow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbiorow robot montazowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi balkonowych i okien, dla ktérych
okreslono szczegolne warunki odnoszace si¢ do dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegolnosci PN-B-
91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponize;j:

Okno — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjno$¢ i
przepuszczalno$¢ $wiatta. Okno sktada si¢ z oscieznicy 1 z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i1 osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym.

Krosno — rama zastgpujaca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewngtrznej. Grubos¢
elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydlo — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe — skrzydlo, ktore w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oS$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe — skrzydlo, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oScieznicy (kros$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma cze$¢ $ciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajaca jednoczesnie
funkcje okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata czg$¢ Sciany, przepuszczajaca $wiatlo pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w
ktorych zamiast o$cieznicy wystepuje krosno.
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Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet,
szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym
skrzydto zewnetrzne i wewngetrzne potaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktérym na zewnetrznej stronie o$cieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet
zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe polskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w
ktorym na zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oS$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydel, w ktérym skrzydta zewnetrzne otwieraja si¢ na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku migdzy stojakami
oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktore w widoku miedzy stojakami os$cieznicy ma trzy lub wiecej
skrzydel umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku mi¢dzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden
rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku migdzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (stale) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w o$cieznicy lub krosnie.
Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydel otwieranych oraz nieotwierane
szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydta sg otwierane przez
ich obrot wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi
poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktorym skrzydta sa otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym lub
pionowym w plaszczyznie rownolegltej do plaszczyzny Sciany.

Jednostka ladunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,
powinny mie¢:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub FEuropejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkgji.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:

— okna i drzwi balkonowe,

— obrobki,

— materialy uszczelniajace, — inne wyroby i materialy.

Wszystkie materiaty do wykonania robot montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okre§lic materiat (materialy), z ktoérych okna i drzwi balkonowe sg
wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych, majacych wplyw na
trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz
ich czesci podlegajacych wymianie.

Wedlug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wtasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢
okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreSlania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi
balkonowych

Rozdziat /
podrozdziat Norma dotyczaca ; .
Norma Zakres bezposredniego
Lp. PN-EN Wiasciwosé Klasvfikacying 2 metody badari  lub|Typ badania ® " zp‘ =
14351-1 + asyfikacyjna L bliczer 2 zastosowania
A1:2010
1. |4.2 Odpornosé na EN 12210 EN 12211 Niszczace  |-100% szerokosci i
obcigzenie wiatrem wysokosci oscieznicy
2. |43 Odpornosé na Informacja o Krajowe przepisy Obliczenie |F100% powierzchni
obcigzenie Sniegiem wypetnieniu i/lub zalecenia catkowitej
3. |4.4.1 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN 13501-1 Niszczace  |Patrz EN 13501-11i
Zatacznik H
Rozdziat /
odrozdziat Norma dotyczaca
P L, Norma ,y 3 . Zakres bezposredniego
Lp. PN-EN Wtaséciwosé lasvfikacying @ metody badarn  lub|Typ badania ® ‘ .
14351-1 + asyfikacyjna o bliczer 2 zastosowania
A1:2010
PN-EN 14351-1 + A1:2010
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4. 14.4.2 \Wiasciwosci dotyczace [EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace  |Patrz ENV 1187
oddziatywania ognia
zewnetrznego
5. 4.5 \Wodoszczelnos¢ EN 12208 EN 1027 Nieniszczace 0Od —100% do +50%
powierzchni catkowitej
prébki
6. 4.6 Substancje Wedtug wymagan w przepisach
niebezpieczne
7. 4.7 Odpornosé na EN 13049 EN 13049 Niszczace  [> powierzchni catkowitej
uderzenie prébki
8. 4.8 Nosnos¢ urzadzen Wartosc EN 14609 Nieniszczace —100% powierzchni
zabezpieczajgcych progowa catkowitej probki
9. [4.11 \Witasciwosci Wartosci PN-EN ISO Nieniszczgce lub|Patrz Zatgcznik B
akustyczne deklarowane 10140-3 wartosci PN-EN 14351-1:2006 +
ENISO 717-1 tabelaryczne [A1:2010
10. }4.12 Przenikalnosc¢ cieplna ENISO Wartosci \Wszystkie rozmiary
10077-1:2006 Tablica| tabelaryczne
F.1,
Tablica F.3,
Zatacznik J,
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
Wartoci EN I1SO 10077-1 Powierzchnia catkowita
. oo |EN 150 10077-1 oraz <2,3 m2cd
eklarowane
W ENISO Obliczenie
10077-2 Powierzchnia catkowita
> 2,3 m2¢
EN ISO 12567-1 EN Powierzchnia catkowita
1ISO 12567-2 <2,3m2cd
Nieniszczace
Powierzchnia catkowita
> 2,3 m2¢
11. |4.13 \Wiasciwosci zwigzane z Wartosci EN 410 - \Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-1
(wypetnienie) ¢ EN 13363-3
12. 4.14 Przepuszczalnos$¢ EN 12207 EN 1026 Nieniszczace 0d —100% do +50%
powietrza powierzchni catkowitej
prébki
Zatacznik | Wartosci  |Wszystkie rozmiary
PN-EN 14351-1 + tabelaryczne
A1:2010
13. [4.16 Sity operacyjne EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace —100% powierzchni
catkowitej probki
14. |4.17 \Wytrzymatosc EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub [-100% powierzchni
mechaniczna EN 14608 nieniszczace |catkowitej prébki
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15. |4.18 \Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace  [Taki sam projekt i
deklarowane rozmiary urzadzen
wentylacyjnych
4.19 Kuloodporno$é EN 1522 EN 1523 Niszczace g
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Rozdziat /
odrozdziat N dot
P L, Norma orma olyczqca . Zakres bezposredniego
Lp. PN-EN Wiasciwosé Klasvfikacyina 2 metody badai  lub|Typ badania P " .
14351-1 + asyfikacyjna bliczer 2 zastosowania
A1:2010
17. |4.20 Odporno$é na wybuch |EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczgce 8
EN 13123-2 EN 13124-2
18. [4.21 Odpornosé na EN 12400 EN 1191 Niszczagce  |-100% powierzchni
wielokrotne otwieranie catkowitej probki
i zamykanie
19. [4.22 Zachowanie sie miedzy Do ENV 13420 Niszczagce  |Wszystkie rozmiary
roznymi klimatami opracowania
20. |4.23 Odpornosé na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace  |Patrz ENV 1627
wtamanie ENV 1629
ENV 1630

P W pewnych przypadkach, w odpowiadajacym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np. dotyczace powotan. b
Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

Badanie niszczgce: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania. ¢Gdy wymagane jest szczegétowe obliczenie utraty
ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci
przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

4 pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2+K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2<¢” zastepuje sie tekstem

,Wszystkie rozmiary ¢”.

€ Catkowita przenikalnos¢ energii stonecznej (wspdtczynnik promieniowania stonecznego, wartos¢ g) i przenikalnosé swiatta.

Wytacznie okna uruchamiane recznie.

9 Dopoki nie bedzie odnosnych norm i/lub wytycznych, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione przez
producenta i laboratorium badawcze.

Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych
Rozdziat /
podrozdzi Klasa /
at PN-EN g o i deklarowa
Lp. 14351-1 Wiasciwosé / wielkosé / miara Klasyfikacja / warto$é na
+ wartos¢
A1:2010
1 4.2 [Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem
npd 1(400) 2 (800) 3(1200) 4 (1600) |5(2000)| Exxxx (>2000)
Cisnienie probne P1 (Pa)
2 4.2 [Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem
A B (o
npd
o (< 1/150) (< 1/200) (< 1/300)
Ugiecie ramy
3 4.3 [Odpornos¢ na obcigzenie $niegiem
i obciazenie trwate npd Deklarowana informacja o wypetnieniu (np. rodzaj i grubos¢ szkta)
4 4.4.1 Reakcja na ogien npd |F E D C B A2 Al
4.4.2 Wiasciwosci zwigzane z
oddziatywaniem ognia npd patrz EN 13501-5
zewnetrznego
5 4.5 Wodoszczelnosé
1A 3A 4A 6A [7A 8A 9A [Exxx
. . d 2A (50, 5A (200,
Nieostoniete (A) R (50) (100) | (150) (200) (250) |(300)) (450) | (600) |(>600)
Cisnienie prébne (Pa)
6 4.5 Wodoszczelnosé
1B
Ostoniete (B) npd o) 2B (50) 3B(100) | 48 (150) [5B (200)| 6B (250) |7 B (300)
Cisnienie probne (Pa)
7 4.6 ubstancje niebezpieczne
npd Jak wymagane w regulacjach prawnych
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8 4.7 lOdpornosé na uderzenie
npd 200 300 450 700 950
\Wysokos¢ spadania (mm)
9 4.8 Nosnos¢ urzadzen »
lzabezpieczajacych npd? Wartos¢ progowa
10 4.11 Witasciwosci akustyczne
npd Wartosci deklarowane
Izolacyjnosé¢ akustyczna Ry (C;
C) (dB) tr
11 4.12 Przenikalnos¢ cieplna
npd Wartos¢ deklarowana
U (W/m?2+K)
12 4.13 Witasciwosci zwigzane z
[promieniowaniem
npd Wartos¢ deklarowana
\Wspdtczynnik promieniowania
stonecznego (g)
Rozdziat /
podrozdziat PN- Klasa /
Lp. [EN Wiasciwosé / wielkosé / miara Klasyfikacja / wartosé deklarowana
14351-1 + wartosé
A1:2010
13 |4.13 Wtasciwosci zwigzane z promieniowaniem
npd Wartos$¢ deklarowana
(tPrzenikaInos’c’ $wiatta V)
14 |4.14 Przepuszczalnos¢ powietrza 1 2 3 4
(150) (300)  |(600) (600)
Max. ci$nienie prébne (Pa) npd
Referencyjna przepuszczalno$¢ powietrza przy (501ub12,50) (27 lub 6,75) (9 Iu;) (31ub0,75)
2,25
100 Pa (m3/h*m?) lub (m3/h*m)
15 [4.16 Sity operacyjne P npd 2
16 |4.17 Wytrzymatos$¢é mechaniczna
npd 1 2 3 4
17 |4.18 Wentylacja
Eksponenta przeptywu powietrza n npd Wartosci deklarowane
[Charakterystyka przeptywu K
Natezenie przeptywu powietrza
18 14.19 Kuloodpornosé npd FB1 |FB2 FB3 |FB4 |FB5 |FB6| FB7 [FSG
19 14.20.1 lOdpornosé na wybuch
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa
20 14.20.2 lOdpornos¢ na wybuch
npd EXR1 EXR2 EXR3 |[EXR4 EXR5
Proba poligonowa
21 |4.21 lOdpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie
npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli
22 14.22 Zachowanie sie miedzy réznymi klimatami
npd (Do opracowania)
23 |4.23 lOdpornosé na wtamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd - osiagi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.
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a

Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.
b

Dotyczy wytgcznie okien uruchamianych recznie.

2.2.2.  Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewngtrzne, a takze obrobki progow drzwi balkonowych i/lub materialy, z
ktorych wyroby s3a wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang moga by¢ stosowane,
w zalezno$ci od rodzaju uszczelnienia (zewngtrzne, $rodkowe — izolacja termiczna, wewngtrzne),
materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy oknem
lub drzwiami balkonowymi a oS$ciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warstwa srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna
termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Folia jednosktadnikowa Pianka Kit trwale elastyczny
paroprzepuszczalna poliuretanowa dwusktadnikowa Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna Wetna mineralna paroszczelna Tasma butylowa do
Kit trwale elastyczny okien

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 2.2.4. Inne wyroby i materialy

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w o$ciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe: — klocki, belki drewniane, — podktadki, katowniki stalowe,
elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieré¢walki i listwy maskujace polaczenie styku ramy i tynku o$cieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju §ciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi
balkonowych

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

wyroby i materialy konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkni¢cia) i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich pelng identyfikacje (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu
okien i drzwi balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokolem przyjecia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania materialow i wyrobow do montazu okien i drzwi balkonowych
Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyroboéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywa¢ w magazynach polotwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i1 materialow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznig¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne.
Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych polotwartych stosowanie nieutwardzonego podioza,
ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie.
Wysokos¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub
Kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkoéw
bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz
rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleZzno$ci od stopnia
wykonczenia powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podloza w magazynie

Rodzaje wyrobdéw

okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe z
Rodzaj podfoza w jednokrotnie malo,wane i ostatecznie tworzyw sztucznych
Lp. . wykonczone
magazynie
gruntowane sposdb pakowania
ojedynczo w pakietach ojedynczo w paletach
pojedy P pojecy stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podtoze W  jednej | Na progu oscieznicy; - W  jednej -
nieutwardzone (na warstwie na | okna w warstwach do warstwie
legarach) progu tacznej wysokosci 2 na progu
oscieznic m, drzwi balkonowe oscieznic i
2. Podtoze utwardzone Y : . ] Na legarach w ¥ W dwodch lub
w jednej warstwie ,
dwéch lub trzech trzech
warstwach warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o$ciezach,

C) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkéw transportu

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace s$rodkoéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi
balkonowych w §rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500
oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyroboéw i1 materialow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi balkonowych na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly
rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi balkonowe — na
stojakach os$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad
powierzchnig¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym Wyroby nalezy
ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do podtuznej osi wagonu
(srodka plywajacego), z tym ze: a) okna — na progach o$cieznic,

b) drzwi balkonowe:

— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— o wysokosci oscieznicy wigkszej od wysoko$ci bocznych §cian wagonu na stojaku o$cieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajgce wystaja ponad powierzchni¢ skrzydla, nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

44. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polaczenia powinny zapewniac

stabilno$¢ 1 zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.

Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez: a) Sciste ich ustawienie w rzgdach,

b) wypetienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

C) usztywnienie rzgdow za pomocg elementow mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

€) usztywnienie blokow za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni migdzy drzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie blokowaty
drzwi.

W przypadku tadowania wyroboéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak

dolna.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢c po ukonczeniu robot stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest
wigc sprawdzenie stanu wilgotnos$ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
W S$cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢: — prawidtowosc¢

wykonania $cian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

—  zgodno$¢ wymiarow otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiaja prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wlasciwej szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomig¢dzy oSciezem a
oscieznicy.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w oSciezu

® Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowaé w o$ciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne,
prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.
Na wewngtrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogodlne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,
— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewngtrznym — W strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewngtrznej krawedzi §ciany z dosunigciem do warstwy
ocieplenia.

® W przypadku oséciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by

wegarek zastanial stojaki i nadproze os$cieznicy na szeroko$¢ nie wigksza niz potowa szerokosci
ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

® Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna /
drzwi pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce
funkcjonalnos$ci okna / drzwi, — miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki
lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji
producenta) oraz katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢
odksztalcania si¢ ksztaltownikoéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kolkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny
by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.
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" Minimalne wymiary szczelin mi¢dzy ramg o$cieznicy a os$ciezem umozliwiajgce konieczne

odksztalcanie si¢ ksztattownikdéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt.
4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

Tablica 5. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach
kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

=

Wi

Rodzaj ksztattownikow

Dtugosc elementow (m)

do1,5| [d02,5 |do3,5 [do45 [do25 |do3,5 [do45

Minimalna szerokos¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
[Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru jasnego)| 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego)

10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze glebokosé
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szeroko$ci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6
mm.

Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a o§ciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi taSmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
c{_ o
N
X
7t BT

N

Rodzaj ksztattownikow

Dtugos¢ elementow (m)

do1,5| [d02,5 |do3,5 [do45 [do25 |do3,5 [do45

Minimalna szerokos¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
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[Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8

Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Gtebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy o$cieznicg okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm lacznie.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wplywu na
funkcjonalno$¢ okien Iub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w oSciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly

przenoszone za posrednictwem Ilacznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byla

zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byl ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i

sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe/dyble, kotwy i $ruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie sluza do mocowania okien, a

wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang. Kotki rozporowe/dyble

stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakow ceramicznych i cementowych, gazobetonu,

kamienia naturalnego itp.

Sruby mogag by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly pelnej, cegly silikatowej, cegly

dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac $ruby dostosowane do materialu osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstgp oscieznicy jest zbyt duzy do

stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach §cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztaltownikow z przekltadkami termicznymi ww. tgczniki

mocowane sg do komory wewngtrznej ksztaltownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem

podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw

sztucznych.

Okna wysuni¢te catkowicie lub czgsciowo przed lico §ciany zewnetrznej mocuje si¢ przy uzyciu kotew

lub katownikow stalowych badz za pomocg systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody

opadowej od strony zewngtrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony

wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materialow

uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu), — wymagan w
zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej i zewnetrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialdow paroszczelnych w formie tasm, folii

uszczelniajacych, kitow trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny

miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie

migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢é wyzsza niz po stronie

zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej z polaczenia na zewnatrz

budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢c w reakcje chemiczne z otaczajacymi je

materiatami.
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Warstwa S§rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajagcej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materialow izolacyjnych (np. welny), ktore zapewniaja izolacje
termiczng 1 akustyczng potaczenia okna z oS$ciezami.

Szczelina migdzy oScieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwg izolacji termiczne;j.
Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypehienie szczeliny, a jednoczesnie
nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oScieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposob, aby
nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a §ciana.
Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢c w reakcje chemiczne z otaczajagcymi je
materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w
dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegdétow odpowiednie przyklady
standardowych rozwiazan mozna znalezé w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

54.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewngetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji

projektowej tak, by spetnione byty nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

—  parapet powinien wystawac poza plaszczyzng $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca polgczenia parapetu z oscieznicag powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

— potlaczenia boczne parapetu z os$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniaé
cigglos¢ uszczelnienia (przyklady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z oSciezem
przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —
2011 r)),

— przy oknach z ksztalttownikéw aluminiowych lub z PVC kolnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy o$cieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej
bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpr¢znymi i silikonem nie zapewnia szczelno$ci
polaczenia),

—  przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miegjsce tzw. wydry w
ramiaku progowym,

— 0sadzenie parapetu z kamienia lub elementow ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem
na styku o$cieznicy i oScieza izolacji przeciwwilgociowe] wywinigtej na ksztattownik progu
o$cieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwroci¢ uwagg na:

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co
250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr, — wytlumienie
odglosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygluszajacych),

—  dostosowanie polaczen koncowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewngtrznych przedstawione

sa w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze§¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w

dokumentacjach systemowych (producentow systemow).
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5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czeéci ofcieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oScieznicy powinna
by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ wody i pary wodnej do przestrzeni pod
progiem o$cieznicy.

UWAGA: Przyktady szczeg6ldw zamocowania i uszczelnienia parapetow wewngtrznych przedstawione
sa w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w
dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrobki progéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegdtowe rozwigzania sposobow
obrobienia tych miejsc.

Obrébki progow balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy uszczelnianiu progdéw nalezy zachowywaé rdéznice poziomdéw migdzy goérng krawedzia izolacji
przeciwwilgociowej plyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni
balkonu. R6znica pozioméw wykonczenia ptyty balkonu i gornej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z
materiatdéw rolowych, wywinigtej na ksztaltownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji
przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progéw (tasmy uszczelniajace, ksztattki wtopione w masg
hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie
bezposrednio przylegajacym do progu drzwi balkonowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczy¢ w zestawy:
- poziome, — pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie
wody opadowej i powietrza oraz wlasciwg wspotprace taczonych elementow.

55.1. Zestawy poziome

Polaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢
wykonywane na ,,obce pidro”, osadzone we wrebach stojakow oScieznic na calej ich wysokosci,
uszczelnione kitem silikonowym i skrgcone za pomocg wkretow o rozstawie nie wickszym niz 80 cm.
Oscieznice okien i1 drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ réwniez laczone przy zastosowaniu
poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikow aluminiowych
badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami
producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i
zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogdét wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy ocenié¢ stan $cian i przygotowania
osciezy do robot montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materialow wykorzystywanych
w tych robotach.

6.2.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych Przed
przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegotows specyfikacjg techniczna,
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— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi),

—  zgodno$¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a o$cieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych

specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a

takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz

wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jako$ci materialow i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualna
dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacja techniczna,

— w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materialdow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z

dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami

producentow. Badania te w szczego6lnosci powinny polegac¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania: —
podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oScieznicy
(zachowania odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem o$cieznicy,

— uszczelnienia zewngtrznego i wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialdw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

—  obrobek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego 1 wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczego6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu, — jakosci robot
montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedhug pkt. 5.4. Warunkow

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6

»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewngtrznych oraz pomiarow diugosci i wysokosci,
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b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie,

C) sprawdzenie roznicy dlugos$ci przekatnych o$cieznicy i skrzydel — réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dlugos$ci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac si¢ ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ci¢zarem
samoczynnie zamykac¢ si¢ lub otwiera¢,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidlowosci regulacji
okué — zamknigte skrzydlo powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelno$é
miedzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)

oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2.  Szczegolowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi balkonowych Powierzchnig
okien i drzwi balkonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

|Wariant 1
- w $§wietle oscieznic, a w przypadku braku o$cieznic w §wietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie
oscieznicy na calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewngetrzne)
szczeliny miedzy oknem a o$ciezem. Odbiodr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i
drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki
tych badan poréwna¢ z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie
parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialbw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czg¢sciowego rozliczenia robot jezeli umowa
takg forme przewiduje.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materialow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okuc),
usuna¢ niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto§ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i
powtornego zgltoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamoOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kofcowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawcag.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidlowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub

drzwi balkonowych

|Wariant 1 |

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowia okreslone w dokumentach

umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robdét zaakceptowane przez

zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja: — przygotowanie stanowiska

roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementdOw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— oceng 1 przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewngtrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej 1 akustycznej potaczenia z o$ciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewngtrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydet i okud,

— obicie ¢wieré¢watkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, —
0Czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadow materiatdw w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentdow i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacji), — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko.

|Sp0s0’b 1

Ceny jednostkowe robot montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmuja kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan do wykonania robo6t na wysoko$ci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia
a takze pomostow i barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane
w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002

2. PN-EN 410:2001

PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

3. PN-EN ISO 717-1:1999
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

4. PN-EN 1026:2001
5. PN-EN 1027:2001

6. PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007
7. PN-EN 1191:2002

8. PN-EN 1522:2000
9. PN-EN 1523:2000

10. PN-ENV 1627:2006

11. PN-ENV 1628:2006

12. PN-ENV 1629:2006

13. PN-ENV 1630:2006

14. PN-EN I1SO 10077-1:2007

PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010

15. PN-EN ISO 10077-2:2005

PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010

16. PN-EN 12207:2001
17. PN-EN 12208:2001

18. PN-EN 12210:2001
PN-EN 12210:2001/AC:2006
19. PN-EN 12211:2001

20. PN-EN 12400:2004

Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

Szkto w budownictwie — Okreslenie s$wietlnych i stonecznych
wtasciwosci oszklenia.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od
dzwiekéw powietrznych.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza — Metoda badania.
Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony -
Kuloodpornos$é — Wymagania i klasyfikacja.
Okna, drzwi, zaluzje i zastony -

Kuloodpornos¢ — Metody badan.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania i
klasyfikacja

(oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosé¢ na wtamanie — Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosé¢ na wtamanie — Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na préby wtamania
recznego

(oryg.).

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -
Obliczanie wspodfczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2:
Metoda komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

Okna i drzwi —Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -—
Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda
badania.

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna
klasyfikacja.

— Wymagania i
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

33.

35.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych - Cze$¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czes¢ 2: Metoda
badania liniowej sity sciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 4: Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym
starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne wfasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie

PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej —

Czesc 1:
Kompletne okna i drzwi (oryg.).

PN-EN I1SO 12567-2:2006 Cieplne wfasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej —
Czesc 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda
badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych —
Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czg$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania
— Czgé¢ 2: Proba poligonowa (oryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania
— Czgs¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania
— Czgs¢ 2: Proba poligonowa (oryg.).

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow - Badanie wlasciwosci
elementow/wyrobow  do wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza,
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewngtrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej PN-
EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspolczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i $wiatla — Czg¢$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiagzane z
oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania
stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegotowa metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie si¢ pomigdzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.)

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i

elementow budynkow — Cze$¢ 1:Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow — Czesc¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikoéw badan
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oddziatywania ognia zewnetrznego na

dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci obcigzenia w na
ptaszczyznie skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci skrecanie na
statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Cze$é 1:
Okna 1 drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

42.PN-EN 1SO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Cz¢é¢ 1: Zasady Stosowania dla okre§lonych wyrobow

(oryg.).
43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych
(oryg.).
44. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Czes¢ 3:
Pomiar izolacyjnosci od dzwiekow
uderzeniowych
(oryg.).
45. PN-EN 1SO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci

akustycznej elementéw budowlanych — Czesc 4:
Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN 1SO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Czesc 5:
Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy

projektowania konstrukcji.
48. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 1-4: Oddziatywanie ogdlne —

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.) Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych —Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z2010 r. Nr 138,
poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6ézniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
1. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz.
721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

DOCIEPLENIE STROPODACHU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku
tzn.:

S 03.01. Docieplenie stropodachu

S 03.02. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

S 03.03. Montaz rynien i rur spustowych oraz obrdbek blacharskich z odzysku

S 03.04. Demontaz i montaz instalacji odgromowej /zwody poziome/.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania og0lne

2.1.1. Docieplenie _ stropodachu _styropapa / plyty styropianowe EPS 100 / grubosci 23 cm, laminowana

obustronnie papg podktadowa na welonie szklanym P/64/1200.
-Wymiary ( dlug./szer./grub.)(mm): 1000/1000/150.

-Gesto$¢ pozorna (kg/m?):20.

-Wspolczynnik przewodzenia ciepta 3 [W/(mK)] :0.039

-Chlonnos¢ wody po 24h[%] : 0.27

-Temperatura uzytkowania [°C] : do +80

-Palno$¢: samogasnace

-Wytrzymalos$¢ na rozciaganie sita prostopadta [kPa]:powyzej 300
-Mocowanie do podtoza: klejem elastomerobitumicznym , klejami poliuretanowymi,tacznikami
mechanicznymi, lub np. STYROBIT K.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa

ITB nr 974/93

Zakres rzeczowy przedsigwzigcia przedstawia si¢ nastepujaco:
-wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS

49



grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie gorszych.
Zakres dotyczacy robot remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyzej nalezy wykonaé
zgodnie z zalaczonym przedmiarem robot, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie
obowigzujacymi przepisami.
2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana biata-grub. 0.55+0.60 mm.[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg specyfikacji ogdlnej

5. Wykonanie robot

5.1. Docieplenie styropapa

5.1.1. Docieplenie stropodachu styropapa grub. 15 cm na oczyszczonym podtozu np.na STYROBICIE.
5.1.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropapie jak w pkt. 2.1.1. i2.2.
5.2. Obrobki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci-szerokosci podane w
przedmiarze robot

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z odzysku - prefabrykaty

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 80
cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.z odzysku

rury spustowe - prefabrykaty

powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 2

m,
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uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w

zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢

kielicha.

5.5.Instalacja odgromowa istniejgca -wymaga podniesienia 0 wysoko$¢ termoizolacji.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

c)

d)

€)
f)

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowsa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

-m? pokrytej powierzchni,docieplenia

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podloza

badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m

lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnia a tata nie

powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru

czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub

utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza ,
jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
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- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawg do odbioru robot pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja przetargowa,
- zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow,
- protokoly odbioru materialow i wyrobow.
Odbidér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiodr pokrycia z papy:
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez
pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$é pomiardw

powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
- Pokrycie z papy.
Placi sie za ustalong iloéé m? pokrycia i docieplenia
- Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
- Rynny i rury spustowe
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 — Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawaml tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
664 z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw ceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do

obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot — wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian
budynkow.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i1 odpowiednie szczegoétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych
regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materialow, wymagan w
zakresie sposoboOw oceny 1 przygotowania podiozy 1 wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum,
z nastgpujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej 1 facznikow mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplne;,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktoérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta,lamelowa),
— sposOb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
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— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, slabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub » warstwe zbrojong, celem regulaciji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na Scianach (przegrodach) zewng¢trznych i nadajagcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

L.aczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagltych wtokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture 1 barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentacj¢ rob6t ociepleniowych stanowig:

— projekt budowlany i1 wykonawczy w =zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),
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— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentdéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot dociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi:
— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementoéw 1 profili dekoracyjnych, linii

zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych — rozwinigcia
poszczegolnych elewacii,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegotow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i1 innymi elementami
elewacyjnymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ FEuropejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegbdlnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem
plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢ palnosci
wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,EPS 80-036
Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
polozenia na §cianie — metodg klejenia, za pomocg tacznikéw mechanicznych lub metoda taczona.
Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢
polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub
spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla plyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w porOwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegdlowe
wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyktej 1 lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkow lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czeSci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od witasciwosci podloza, tylko klejone.
Szczegotowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materialow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajagce efekt
powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajagca wypetliacze (takze witokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojagca — siatka z wildkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawg zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
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zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci 1 odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w roéznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi. Grubos$ci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (zdodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
roznych grubos$ciach i fakturach powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomocg kotkow
rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do =zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikoéw
budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witokna szklanego, stuzace do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajagce — rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetiania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca — material do wypetniania nieszczelnych polaczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,

siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z wlokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m?) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztalttowania elewacji (gzymsy,obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojong i malowane,

podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czgs¢ wymienionych wyzej elementow.
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2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty

Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdlowe;),

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialtdow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach 1 przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem 1 dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000 — 7, pkt. 3 3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
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3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet 1 narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia phyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni i1 krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztalttowania otwordow
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sklad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow
materialow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkow transportowych 1 przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widory drzewne, plyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w
sposob nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkdéw termicznych,
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— przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ 1 przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardos$ci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na S$cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomocg doni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwarto$ci i no$nosci podiloza oraz przyczepnosci istniejagcych powlok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnos$ci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek $Sciany (stropu) od ptaszczyzny 1
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegotowej nalezy odwotac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na
docieplanym obiekcie).

[lo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i1 malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probg odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagaja podioza (warstwowe) §cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,

5.4. Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu 1 stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostato$ci sSrodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelienie zaprawa wyréwnawczg),
— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejagcych podtozy usung¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
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metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i
wielko$ci powierzchni podtoza, powstalte ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, =zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materiatdéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpocze¢ciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi 1 zamocowad
wzdtuz niej listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznurdw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawg klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rdwnosci podtoza, w
postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zagbkowang na catej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej
zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste
ulozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
piankg uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej,
niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie lacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw zalezna jest od
grubos$ci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich koltki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastegpnej kolejnos$ci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i oéciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojacej] wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciggngé pacg warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
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siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementoéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej,
niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
szczegotowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé
wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze
wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okre§lonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegélnie wazna jest
biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rOwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi
ptyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,
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6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, polozenia talerzykow (krazkoéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukos$nego otworow, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubos$ci warstwy 1 jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu
nie powinno powodowaé¢ szkodliwych pekni¢¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na potaczeniach
ptyt i/lub pegknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
— tynku — pod wzglgdem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury, — malowania — pod wzgledem

jednolitosci 1 koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegotowsa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podtoza,
— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaty si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym
zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemOw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian”
— wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mies$ci¢ si¢ w nastepujacych
granicach:

K . Odchylenie Odchylenie
ategoria . . . . . . . . .
powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | przecinajacych sie
tynku
tynku od ptaszczyzn od kata
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ptaszczyzny i przewidzianego w
odchylenie dokumentacji
krawedzi od linii
prostej pionowego poziomego
1l nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz2 mm na nie wieksze niz 3 nie wieksze niz 3
mm i w liczbie 1 miogdtem nie wiecej | mm na 1l miogétem mmnalm
nie wiekszej niz | niz4 mm w pom. do 3,5 | nie wigcej niz 6 mm
3 na catej m wysokosci oraz nie | ha catej powierzchni
dtugosci faty wiecej niz 6 mm w migdzy przegrodami
kontrolnej 2 m pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m wysokosci | (Sciany, belki itp.)

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym w rozwinig¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi 1 szerokosci, wraz z
grubos$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowg 1 szczegdlowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtoérzyc.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protok6t odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robodt, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunagé¢ niezgodnos$ci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) 1 przedstawié je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci 1 szczelnos$ci
ocieplenia, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do

usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

67



W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupekieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢: — ustalenia podjegte w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokoét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomie¢dzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi 1 gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 iloSci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprze¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng¢ i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéwelewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
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— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni phyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy 1 wyrownanie jej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i1 wypuklych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojacej itp.,

— Wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz

z uksztaltowaniem polaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowe;j (po  wyznaczeniu ewent. plaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin 1 innych elementéw elewacyjnych 1 ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostato$ci, resztek 1 odpadéw materialdow w sposob uzgodniony ze
Zleceniodawcg 1 zgodnie z zaleceniami producenta, — likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposob rozliczenia kosztdéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania
robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji
technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(V)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny 1 wspotczynnik

przenikania ciepla. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 zdnia 30
kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.
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ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogolne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKIZWYKEE WEWNETRZNE [ ZEWNETRZNE

(Kod CPV 45410000-4)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Budowa budynku zlobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do
lat 3 "MALUCH - edycja 2015" (modut 1)
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw tynkow zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robdt tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania  dotyczace whasciwosci  materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajgca wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdod zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy usci§lic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby moglta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-
459. Sklad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno-$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegélowe;j),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane

(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow 1 wyrobéw na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materialow.
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2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzegdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzgtu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnos$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg, naczynia i
wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokonaé w szczegétowej
specyfikacji technicznej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i
okienne.
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Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw

zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania roboét budowlano- ontazowych w
kresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1.Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypalajac je lampa benzynowa.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych
5.4.1.Sposoby wykonania tynkéow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkoéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6.GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7.Do wykonania tynkoéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole 1 odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatow

Badanie materiatléw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegbdlowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
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6.2.2.Badania przygotowania podtozy Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

C) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci poditoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i probe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.3.Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczego6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia

robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewngtrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas

bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaly si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-

04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem

(brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego

miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej

uderzeniom stempla o ci¢zarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co najmnie;j

500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej

przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ milotkiem

Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
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6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardnialej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto
3 cm w taki sposob, aby podloze zostato odstonicte lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadno$ciag do 1 mm. Za przecigtng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
warto$¢ $rednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m? wycigé
jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych.
Gtladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dionia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pegdzla fawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 gramoéw; proba
ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkoéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaré6w w stanie
surowym.

Powierzchni¢ tynkéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w rozwinigeiu w stanie
surowym 1 wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchni¢ pilastrow, stupow i innych elementdow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkoéw nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okladzin, obrobek

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mmiejsza od 0,5 m?. Przy potracaniu
powierzchni otwordow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig
osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.
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Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbior migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. WyniKki
badan dla podtozy nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podloza zostaly prawidlowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢
na przystgpienie do nakladania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czeéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq
forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi W

dokumentacji projektowej 1 niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowane;j

dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidlowosci wykonania tynkow w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

80



— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyklego z zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwigkszajacych przyczepno$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji techniczne;,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i1 drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegdlowej specyfikacji
technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow), — likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do
wykonania rob6t pokrywcezych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robdt tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant 11

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania tynkow
zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostow i barier
zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).
2. PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).
3. PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okre$lenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu). 6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czg¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do

podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku. 12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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19.

22.

24,
25.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 11 OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresj¢
chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych
na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.), - wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdérej bedzie wykonywana powloka malarska.
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

85



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robdét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg6élno$ci zawieraé:

- rodzaje powlok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich, — warunki
uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskich,

bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U.

Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium

RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normgag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkc;ji (okresu przydatno$ci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéow budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz
obiektow mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

. farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- Iub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

. lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

. lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania
powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
. farby olejne 1 alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991,

: farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

. farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekltej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujace, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, — srodki do likwidacji zaciekow i
wykwitow, — kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasciwos$ci techniczne okreslone przez producenta wyrobow malarskich

1 odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat technicznych).

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robdt malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z
p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 53, poz. 439),

— speiniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokolem przyjecia materialow.
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2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub
wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczedniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego

wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne

dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic

wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, — szpachle i pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych, — pedzle i watki,

— mieszadta napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprgzarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

» catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialty montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
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* ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

+ oszkleniu okien, jesli nie bylto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
) wilgotnos¢
Lp. Rodzaj farby podtoza, w %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozciericzalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem dokladno$ci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot betonowych i zelbetowych.
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowd lub specjalnymi mieszankami, na ktoére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powtoka malarska,
nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani
pyhlu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang
przez producenta wyrobow malarskich.
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3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktorg wydano aprobatg techniczna.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt wléknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ dokladnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i1 innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogé6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane

(nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie

wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od

otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i

ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

» informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac¢,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw, ¢ zalecenia odnosnie mycia narzedzi, +  zalecenia w
zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza speiniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta idokumentacja projektows,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda Powloki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektows w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach: a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

C) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powloki z farb

mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac¢ podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

C) nie mie¢ §ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze $Srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6
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6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych

terminach:

» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

przeznaczonych do malowania. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

*  murdéw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng robot murowych, wypehienie spoin, wykonanie napraw i
uzupeknien, czystos¢ powierzchni, wilgotno§¢ muru,

* podlozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegodtowa
specyfikacja techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehnien,
wilgotnos¢ podloza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkoéw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okre$lonych w szczegélowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

* podlozy z drewna — wilgotno$¢, stan podloza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych 1 wioknisto-mineralnych — wilgotno$é, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykon-czenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegotowej

Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.

Rownos$¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢é metodami podanymi w Szczegdlowej Specyfikacji

Technicznej dla robdt tynkowych.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym s$wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jako$ci materialéw
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich, — terminy przydatnosci do uzycia
podane na opakowaniach, — wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢ jednorodnga w kolorze
i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢: a) w przypadku farb
ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

 nieroztarte pigmenty,

+ grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

»  kozuch,

+ Slady plesni,

+ trwatly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

+ nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
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+ obce wtracenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
+ $lady plesni,
- Zzbrylenie, * obce wtracenia,
- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:
— zgodno$ci z dokumentacja projektowa, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialdéw 1 wyrobow, — prawidlowosci przygotowania podlozy, — jakosci powtok
malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Badania powtlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
+ sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki, * sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacig-tej
powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* napodiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO

2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona
szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.

Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigeciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego
z nich do 0,5 m
Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.
Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega
na obliczeniu powierzchni rzutu i zwickszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspolczynnikow

podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolezynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do catej powierzchni ’ )
Lp. , . . Wspotczynnik
Sciany lub sufitu

a b c

01 | do1l0% 1,10

02 | do20% 1,20

03 | do40% 1,40

04 | ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oScieznicami wraz z
¢wieréwalkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $§wietle wykonczonych otworow
(o$ciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik
a b c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
oscieznicami (tgcznie z ¢wieréwatkami)
01 [-bezszczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 (|- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwéjnymi skrzydtami
06 |—bezszczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
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10 |-ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30

Drzwi z oScieznicami (tgcznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami

11 |- petnymilub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2 2,10

12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 |- petnymiz obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2kazde;j 2,50
szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? 2,10

kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogow os$ciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwojna powierzchnig prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowaé potrdjng
powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur o wigkszych
srednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. QOdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione W pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. WyniKki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci podioza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nicodebranego podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza specyfikacje techniczng.
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Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru podtozy,
— protokoty odbioréw czeéciowych,
— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialéw, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawié
powloke ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci
powloki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac: — ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
— oceng wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu regkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH 9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdot malarskich

|Wariant 1

Podstawy rozliczenia robot malarskich stanowia okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilo$ci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtog i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6ot malarskich,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

ocen¢ 1 przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegélowej
specyfikacji technicznej,

préby kolorow,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajagcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéow materialbw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisacé sposob usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7,

likwidacj¢ stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialdéw zgodnie ze wskazaniami producentdow i wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacji), — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

|Sp0s0’b 11

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania robot
malarskich na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i barier
zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

4, PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
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10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, p0z.1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 152, poz. 1222 z pézniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,,Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

RUSZTOWANIA

str. 99



1. WSTEP
Niniejsza ST dotyczy montazu i demontazu rusztowan systemowych dla potrzeb wykonania robot
budowlanych: elewacje, obrobki dachow itp.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.

2. MATERIALY
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi
w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

3. SPRZET
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjga producenta
albo projektem indywidualnym.

4. TRASPORT
Transport, roztadunek i zatadunek na srodki transportowe elementéw rusztowan powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja producenta.

5.  WYKOAIE ROBOT
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

6. KOTROLA JAKOSCIROBOT

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca: wykonawce
montazu rusztowania z podaniem imienia o nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obcigzenie
pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,

posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

posiadac¢ porgcz ochronnag, o ktérej mowa w $15 ust.2 Dz.U.nr 47/2003, - posiada¢ piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2.5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona lini¢ kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1.5m ponad t3 linig.

W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0.2m, nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej $ciany.

7. OBMIAR ROBOT

- m? powierzchni zarusztowanej $ciany.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

9. PODSTAWA PLATOSCI
Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogolne;.

10. PRZEPISY ZWIAZAE
Dziennik Ustaw nr 47/2003 - wymagania konstrukcyjne i BHP Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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