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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
( WYMAGANIA OGOLNE )

wykonania i odbioru robdt budowlanych

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.2. ZAKRES ST,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w projekcie architektonicznym i techniczno -budowlanym.

1.2.1. Projekt budowlany.
Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje;
- projekt budowlano przebudowy drogi.

1.3. ZAKRES ROBOT ST
Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiagzaniu z nizej
wymienionymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

452 ROBOTY DROGOWE
e 452 -1 WYKONANIE WYKOPOW

452 - 2 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

452 - 3 WARSTWY ODCINAJACE I ODSACZAJACE

452 - ANAWIERZCHNIE Z PLYT ,,JOMB”

452 — 5 NAWIRZCHNIE Z TLUCZNIA BETONOWEGO

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowie stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgca trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzglgdem technicznym czegéci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa,

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



1.45. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wilasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréow cze¢sciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego tub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre§lonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb W rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do Stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, Inspektor nadzorow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42 z
pézn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowe]j (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke¢ z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne



laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbegdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre§lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilodci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejno§¢ lub wspodtzalezno$¢ czynnosci obshugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspodlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo§ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow Jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

1.4.39. Wspblnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stlownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich DE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego. upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
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przepisach).

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym (PB), specyfikacja
techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

2.1. ZAKRES ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialdw, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbgdnych do wykonania
robot objetych umowa, zgodnie z Jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.1.1. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie. przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.2. TEREN BUDOWY

2.2.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

e o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyj¢ciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy Inwestor
przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialtow wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

2.2.2. Zgodno$¢ robdt z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty,. dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i
sa integralng czg$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
winny by¢ zgodne z PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST uwazane SA za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne SA
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonywanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie roboét Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrgbnej zaptacie.

2.3. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

2.3.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw




Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy ( wydane przez
odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wilasno$ci i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly powinien informowa¢ inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obciaza one Wykonawce.

2.3.2. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swodj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wiladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

2.3.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

e mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprze¢t nie  moze
powodowaé zniszczeh w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

e wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja
Wykonawcg.

2.3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza
mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia za zgoda
Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny Sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich. Prace pozarowe niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscia przy realizacji robot przez personel Wykonawecy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatoéw niebezpiecznych.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w
cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU TRANSPORTU.



3.1. MATERIALY

3.1.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodla sg
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w
celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

3.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materialow

bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

3.1.3. Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw

Wytwornie materiatow i elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania
inspekcji nalezy zapewnic:

e wspolprace i pomoc Wykonawcy,

e wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatlow
przeznaczonych do wbhudowania na terenie budowy.

3.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materialow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowoéci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska Jego akceptacje. Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bgdzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKOBNANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materialow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow konstrukcji zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. DECYZIJE | POLECENIA INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich
rob6t i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzié
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$é
materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sig¢
niewiary godnoéci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad
badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jako$ci materiatow i urzadzeh

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budow¢ winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.



Atesty i legalizacje przechowywane begda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

4.3.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przyjecia i zakres obowigzkow o0sob funkcyjnych na budowie,

date przyjecia placu budowy,

date rozpoczecia robot,
uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robét,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
wyniki prob poszczegolnych elementoéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

4.3.5.2. Ksi¢ga obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu skomplikowania.
Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow potwierdzony przez
Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w
ST.

Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robdt z:

e numerem kolejnym karty,
e podstawa wyceny i opisem robot,
e iloScia przedmiarowa robot,

e  datg obmiaru,
e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdz. ST,

e iloscia robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru roboét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu roboét, ale przed ich
zakryciem.

4.3.5.3. Dokumenty laboratoryjne




Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i  wyniki badan_sporzadzone przez Wykonawce beda
stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

4.3.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
e decyzj¢ 0 pozwoleniu na budowg lub zgtoszenie dla robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe
e  protokot przekazania placu budowy,
e  protokoét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
e harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokdty odbioru robot,
e  protokoty z narad i ustalen,
e dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu podlegajace utylizacji,

e  korespondencja na budowie.

4.3.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru
robdt. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do umownych ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumiaty i jedno-znaczny. Do
pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany
pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
e  podstawe wyceny i opis robot,
ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x glebokosé x wysokosé x ilos¢ =
wynik obmiaru,
e ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

4.5. ODBIOR ROBOT
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4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robdt zanikajacych,

odbiorowi czg$ciowemu,

elementoéw robot,

odbiorowi koncowemu,

ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czg§ci robot zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robdot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcg o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.

Rozpoczgcie prac Komisji nastapi nie pézniej niz przed upltywem terminu okreslonego W umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot 2 PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z
realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. -

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokédt odbioru ostatecznego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
e  PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
Dziennik budowy - oryginat i kopig.
Obmiar robot (jesli wymagany)
Wyniki pomiardéw kontrolnych (operaty geodezyjne).
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.
Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.
Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.
Protokoty prob i badan.
Protokoty odbioru robot zanikajacych.
Rozliczenie z demontazu.
wykaz wybudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
Wykaz przekazywanych kluczy.
Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
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e Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCL

Zgodnie z zawarta umowa.
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WYKONANIE WYKOPOW ST —452 - 1

1. WSTEP

1.1 PrzedmiotS T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu wykopow
w gruntach nieskalistych w ramach projektu budowy drég, placéw i chodnikow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu wykopow w gruntach nieskalistych i
obejmujg :

- wykonanie wykopow w gruntach I-IV kategorii pod krawe¢zniki i obrzeza z odwiezieniem nadmiaru na sktadowisko.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiat wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podloze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowac si¢ grupa no$nosci G1. Gdy
poditoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nos$nosci G1 zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntdéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybér srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrgbie pasa drogowego
jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa

uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej

wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

14



Minimalna warto$¢ |s dla:
Strefa autostrad innych drog

korpusu i drog kategoria ruchu kategoria

ekspresowy KR3-KR6 ruchu
ch KR1-KR2

Goérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00

cm
Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robot 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je doggéci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektor nadzoruowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtoérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza
Wykonawcg rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
ST. W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrécic na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwoscli,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
€) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
d) dokladnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
6.3 Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:
- 0,002 dla spadkéw terenu,
- + 4 c¢m dla rzgdnych w siatce kwadratow 40x40 m,
- + 2 cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
- 15 cm w wymiarach w planie wykopu 0 szerokosci dna > 1,5 m,
- 5 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m* (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli wszystkie badania wg p.6 daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Zgodnie z umowa.
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA ST -452-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, ktore zostanie wykonane w ramach projektu budowy drog, placow i chodnikow .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu, profilowaniu i zageszczaniu koryta
gruntowego i obejmujg wykonanie:

- profilowanie i zageszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,
- wykonanie koryta spycharkami pod nawierzchnie placéw, chodnikéw i parkingu,
- mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu z odwozem na wysypisko i utylizacja, grunt kat. I1-1V,

1.4 Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na whasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed

rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowani€ maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub
w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

16



5.4. Profilowanie i zaggszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos$¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzoru, dowiez¢é dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaznika zagegszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé
zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zagegszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modul odksztalcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.Jezeli po wykonaniu robot

zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego

podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos$¢
1 pomiarow badan i pomiar6w

1 Szeroko$¢ koryta 5 razy

2 Rownos¢ podtuzna 5 razy

3 Rownos¢ poprzeczna 5 razy

4 Spadki poprzeczne 5 razy
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5 Rzgdne wysokosciowe Po 5 razy w osi i na krawedziach

6 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
gruntu podtoza

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nierowno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza powinien wynosi¢ 1,00.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokoséci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00.

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN- B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2)  PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3) PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

4) PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
5) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

6) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

8) Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

9) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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WARSTWY ODCINAJACE I ODSACZAJACE ST - 452 - 3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych w ramach projektu budowy drog, placow i chodnikow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i

odcinajacych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy lub

watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem i obejmuja:

- wykonanie podloza pod warstwy konstrukcyjne spycharkami z dowiezionego gruntu przepuszczalnego wraz z
zaggszczeniem,

- wykonanie warstwy odsaczajacej wraz z zageszczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w ST

,»Wymagania og6lne” .

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

- mial (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik rdéznoziarnistos$ci,
deso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
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zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podtoza
Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-01.00.00 ,,Roboty ziemne”

Warstwy odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych

spadkow 1 rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiagnigto grubos¢ projektowana.
W migjscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o
odpowiednich wiasciwosciach.
Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi
czesciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo nakltadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyroOwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszac.
5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy, okreslenia grubosci warstwy materiatu
w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci po zaggszczeniu,
- ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie bgda stosowane do wykonywania

warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajace;j .
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i

przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor nadzoruowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa
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okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i
odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan
i pomiarow i pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 5 razy

2 Rownos¢ podtuzna 5 razy

3 Rownos¢ poprzeczna 5 razy

4 Spadki poprzeczne 5 razy

5 Rzgdne wysokosciowe Po 5 razy w osi i na krawedziach
6 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej
Przed odbiorem:
w 3 punktach

7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej
wilgotnos¢ kruszywa

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwnos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tata.
Nierownos$ci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg £ 0,5%.
6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2

cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm..
6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$lona w dokumentacji projektowe;j z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 c¢m, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wiasciwoS$ciach,
wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacejnie powinien by¢ mniejszy od 1.
6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢

naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z zawartag UMOwa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

N~ WWNE

9.

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-1111
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-1SO10318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

10.
11.
12.
13.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa

1986.
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NAWIERZCHNIE Z PLYT ,,JOMB” ST — 452 - 4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z elementéw prefabrykowanych w ramach przebudowy drogi
wewnetrznej w obregbie geodezyjnym Rychnowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych objetych niniejsza ST, sa:
- plyty drogowe zelbetowe wielootworowe JOMBP (plyty stosowane na nawierzchni¢ powinny posiadac atest
producenta, beton uzyty do wykonania ptyt co najmniej klasy C25/30),
- piasek na podsypke i do zamulania spoin,
- woda.

2.2.1. Ksztalt i wymiary ptyt zelbetowych
Ksztalt i wymiary ptyt zelbetowych - 1,00 x 0,75 x 0,125 m,
2.2.2. Sktadowanie
Plyty betonowe i zelbetowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.
2.3. Piasek na podsypke i do zamulania spoin
Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B- 11113 [1].
Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.4, Woda
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub
z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementow prefabrykowanych powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- walcoOw ogumionych,
- rowniarek,
- wibratorow plytowych,
- ubijakow,
- zbiornikdw na wodg.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport plyt betonowych i zelbetowych

Plyty drogowe betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Ptyty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.2.2. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek
powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza” Jesli
dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to na podlozu z gruntu niewysadzinowego mozna
bezposrednio uklada¢ nawierzchni¢ z plyt betonowych lub zelbetowych. Jezeli w podtozu wystepuja grunty
watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchni¢ z plyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.
5.3. Wykonanie podsypki
Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu 2.4
niniejszej ST. Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podtozu z
gruntow watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podtozu z gruntow wysadzinowych. Piasek do wykonania
podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposdb zapewniajacy
uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé
bezposrednio po roztozeniu. Zaggszczenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci
zageszczanego piasku, az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia Is * 1,00.
5.4. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych
5.5.1. Uktadanie ptyt
Nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w ukladzie pasowym lub ptatowym. Przyktadowe
sposoby utozenia ptyt w ukladzie pasowym i ptatowym dla drég o jednym i dwoch pasach ruchu podano w
dokumentacji.
5.5.2. Wykonanie nawierzchni
Uktadanie nawierzchni z plyt Zelbetowych na uprzednio przygotowanym poditozu moze si¢ odbywac
bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg zurawi samochodowych lub
samojezdnych. Ptyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaty do podtoza (podloza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglgbione wzglgdem siebie wiecej
niz § mm.
5.5.3. Wypehienie spoin
Szeroko$¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm. Piasek uzyty do wypekiania spoin
przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane
na peing grubo$¢ ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola przygotowania podloza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w ST ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do
wymaganego profilu - na podstawie oglgdzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt zelbetowych
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni na podstawie ogledzin i pomiarow,
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6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i ST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazac
wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych
niz te, ktoére podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt zelbetowych
Szerokos¢ cm+5+10i-5
Spadek poprzeczny % +0,5
Odchylenie osi nawierzchni w planie, cm +5+10

6.7. Ocena wynikow badan
Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementdéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz zgodnie z
umows.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? nawierzchni z elementow prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdow, w tym ptyt zelbetowych ze sktadowiska Inwestora,
- przygotowanie (wyprofilowanie podtoza) i ewentualnie wykonanie podsypki,
- ulozenie plyt z wypetnieniem spoin,
- wykonanie robot wykonczeniowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j
- odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni drog podczas realizacji robot,
- utrzymanie nawierzchni w czasie robot i do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe.
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NAWIERZCHNIE Z TLUCZNIA BETONOWEGO ST -452-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z thucznia betonowego W ramach przebudowy drogi wewnetrznej w obrebie
geodezyjnym Rychnowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Specyfikacja dotyczy:

- wypeltnienia pomiedzy ptytami

- poboczy.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z thucznia betonowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z tlucznia betonowego — nawierzchnia z thucznia betonowego przeznaczona dla ruchu lub
postoju pojazdow na czas okre$lony.

1.4.2. Thuczen betonowy — odpadowy material budowlany z potluczonych wyrobdéw, pochodzacych z rozbidrki
budynkéw lub budowli.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00
»,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni jest thuczen betonowy.
1. Tthuczen betonowy moze pochodzi¢ z rozbiorki:
- budynkow mieszkalnych, przemystowych, gospodarczych i innych;
- budowli przemystowych i inzynierskich;
Thiczen betonowy na nawierzchni¢ drogowa powinien by¢:
- mozliwie najtrwalszy, nie kruszacy si¢, bez ziaren stabych o wytrzymalosci znacznie rdzniacej si¢ od
kruszywa zasadniczego;
- 0 r6znych wymiarach, thuczen o wymiarach od 20 do 63 mm, kruszywo do klinowania od 4 do 20 mm;
- nie zanieczyszczony odpadami;
- dopuszcza si¢ niewielka zawarto$¢ thucznia ceglanego w ilosci ok. 5-10%;
2. Inne materiaty:
- gruby piasek i zwirek zastepujacy miat z thucznia ceglanego;
- woda stosowana przy zaggszczaniu podbudowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementow prefabrykowanych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych,

- walcoOw ogumionych,

- rowniarek,

- wibratorow plytowych,

- ubijakow,
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- zbiornikdw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Thuczen mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.4. Wykonanie nawierzchni z thucznia betonowego

Wykonanie nawierzchni z thucznia betonowego na uprzednio przygotowanym podtozu moze odbywaé si¢ ze
srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania za pomoca koparek i samochodow lub ciagnikow z przyczepami
samowytadowczymi. Dopuszcza si¢ rozscielenie nawierzchni w sposob reczny, przy zachowaniu odpowiednich
przepiséw BHP.

Thuczen betonowy nalezy rozsciela¢ warstwami. Dolan warstwa musi sktada¢ si¢ z frakcji grubszych, a goérna z
drobniejszych, tak zeby nawierzchnia thuczniowa byta zwarta i na powierzchni wyréwnana.

Najwigksze ziarna nie moga by¢ wicksze od 2/3 grubosci zageszczonej warstwy.

Na warstwe uzywa si¢ kawatkow tlucznia od 20 do 63 mm, uktadanych mozliwie szczelnie. Warstwe profiluje si¢
latg profilows i zaggszcza walcem. W czasie ubijania i zageszczania thuczen polewa si¢ wodg w ilosci okoto 0,81/m?
na kazdy centymetr grubosci warstwy.

Podczas watowania mogg tworzy¢ si¢ wglebienia, ktore nalezy zasypac klincem o $rednicy od 4 do 20 mm i
uwalowac.

W ostatnim stadium watowania dodaje si¢ warstwe miatu o grubosci 1-2 cm lub taka sama warstwe zwiru lub
grubego piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w ST ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymogami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” oraz zgodnie z
umowa.
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