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OST-00 Wymagania ogólne Kod CPV 4500 0000 - 7 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania: „Remont budynku świetlicy wiejskiej 

w Ględowie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych 

ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych) 

1.3 Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

1.1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

1.2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

1.3. obiekt małej architektury; 

2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. 

3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumień budynek 

wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej. Szeregowej lub grupowej, 

służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, 
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4. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 

trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 

jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

5. Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

5.1. Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 

5.2. Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

5.3. Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 

a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

7. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

8. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

9. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 

a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

10. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

11. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
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zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

15. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

16. Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 

zakładu górniczego. 

17. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

18. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

19. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w posób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. 

zm.). 

21. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

22. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ, 

23. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 

na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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24. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

26. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

27. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

28. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

29. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

30. Poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

31. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

32. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 

lub robót budowlanych. 

33. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno- 

użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

34. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

35. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 

Zm.), 
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36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie technicznie i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywających i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 

przy odbiorze gotowego obiektu. 

37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność 

lub współzależność czynności  obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowalnego. 

38. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane. 

39. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

40. Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

41. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót. 

42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do kreślenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 

grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowanai 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 1 maja 2004 r. 

43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie w określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 

realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach) 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 

i współrzędne punktów głównych obiektu, reperów, wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 

dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 

b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa oraz ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jako część elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: 

a) ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  

b) oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.4.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia, zwanego „Planem BiOZ” na podstawie „Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta.  

„Plan BiOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również 

wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 

47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy.  

c) Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na 

terenie objętym Umową.  

d) Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP 

na terenie objętym Umową przez personel Wykonawcy i własny personel.  

e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie 

BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.  

f) Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać 

świadectwo o przeszkoleniu.  
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g) Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien 

posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i 

potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac.  

h) Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 

stosowny do wykonywanego zakresu prac.  

i) Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe 

z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym 

Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 

Wykonawca wyposaży pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakościowo 

i ilościowo sprzęt pierwszej pomocy.  

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny 

być podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca 

niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c. możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałe odpady z 

rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które 

dysponuje składowiskiem na odpady . 

Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Wykonawca. 

1.4.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

1.4.9 Ochrona zabytków 

Wykonawca winien prowadzić roboty budowlane z przeświadczeniem o możliwości 

wystąpienia znalezisk archeologicznych. Dlatego też przy znalezieniu lub podejrzeniu 

wystąpienia takich zdarzeń, Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszystkich okolicznościach ujawnionych w toku 

prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku i zakresu prac. 

Sposób postępowania określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 

987 z późn. zmianami) do których Wykonawca winien się stosować.  

1.4.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.13 Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.14 Ogrodzenie 

Na istniejącym terenie budowy Wykonawca wykona wygrodzenie na którym prowadzone będą 

roboty. 

1.4.15 Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni 

W czasie prowadzenia robót remontowych należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową 

przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez 

Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty związane z 

naprawą chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca. 

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

Wykonawca dokona renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym 

zakresie. Koszty związane z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby 

Budowlane: 

a) nowe i nieużywane, 

b) właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, 

c) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, 

d) zgodne z wymaganiami określonymi w SST. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
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c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne 

z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o systemie zgodności - Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935), 

e) Oznakowanie CE potwierdzające zgodność wyrobu lub procesu jego wytwarzania 

z zasadniczymi wymaganiami. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 

budowy. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.  

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w SST konieczna jest akceptacja sprzętu 

przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego 

użycia sprzętu, Wykonawca  powiadomi Inżyniera/ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera/ Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
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Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji Kontraktu mogą 

być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robót  

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.1.1 Transport poziomy 

Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 

spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 

wielkogabarytowych) oraz urządzeń.  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny 

zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST.  

4.1.2 Transport pionowy 

Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu pionowego, jakie nie 

spowodują uszkodzeń przenoszonych materiałów i urządzeń.  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny 

zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST.  

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 Wykonania robót 

5.1 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 Projekt organizacji budowy, 

 Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach). 
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5.2 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektorowi 

Nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 



str. 15 
 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 

b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 
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3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Prowadzenie dokumentów budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę, 

b) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) Operaty geodezyjne, 

e) Dziennik Budowy,  

f) Dokumenty Laboratoryjne,  

g) Protokół odbiorów częściowych i końcowych,  

h) Książka obmiarów,  

i) Protokoły z narad i ustaleń,  

j) Korespondencja na budowie,  

k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa 

l) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 

roboty. 

 

6.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod 

drugim bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach,  

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych i 

końcowych odbiorów Robót,  

i) wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,  

j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  

l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót,  

m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

p) inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

6.8.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3 Dokumenty Laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego.  
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6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Inżyniera/ Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Podstawową ilością obmiarową jest jednostka określona w przedmiarze obejmująca 

wszystkie prace niezbędne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a 

po zakończeniu prac likwidację stanowiska roboczego i uporządkowanie terenu. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach, KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarowej. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 



str. 20 
 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunków Umowy.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

8 Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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8.3 Odbiór częściowy (etapowy) 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg. 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji Robót.  

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjścia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 
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b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) recepty i ustalenia technologiczne, 

f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

8.6 Przejęcie Robót 

Następstwem Odbioru Końcowego jest Przejęcie Robót. Dokumentem stwierdzającym 

dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg. wzoru ustalonego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

b) Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

c) Specyfikacje Techniczne, 



str. 23 
 

d) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych 

zaleceń, 

e) Receptury i ustalenia technologiczne, 

f) Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

g) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, w tym m. in. 

pomiary badań elektrycznych, 

h) Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 

i) Sprawozdanie techniczne, 

j) Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

a) Zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Inspektora Nadzoru, 

c) Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 

8.7 Dokumentacja Wykonawcy 

8.7.1 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 

Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniającej te zmiany. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej, na który 

uzyskano Pozwolenie na Budowę, wchodzą między innymi: 

a) Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-

wykonawczy i inne projekty, Przedmiary Robót, Pozwolenie na Użytkowanie, 

Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,  

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  

c) oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 

d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

e) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

f) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych,  

g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

h) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej,  

i) Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i 

rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i 

Inspektora Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji 

elektronicznej w wymaganych formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath, 
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j) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,  

k) oświadczenie Kierownika budowy o:  

1. zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

2. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także w 

razie korzystania z dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

3. właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

l) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

„B" dla materiałów i urządzeń,  

m) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  

n) instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji,  

o) instrukcji BHP i przeciwpożarowej.  

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone 

do dokumentacji powykonawczej. 

8.7.2 Plan Zapewnienia Jakości  

Opracowanie zgodnie z pkt. 6.1. i 6.2. 

8.7.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy 

Opracowanie zgodnie z pkt. 5.2. 

8.7.4 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Opracowanie zgodnie z pkt. 1.8. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

b) wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Inspektorami Nadzoru i 

odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

10 Przepisy związane 

10.1 Ustawy:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. 

2019 poz. 1843 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, 

poz. 266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 

2019 poz. 1372 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (teks jednolity Dz. U. 2019 poz. 

667 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 

poz. 1396 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 

2068 z późn. zm.) 

10.2 Rozporządzenia: 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 

2002 nr 209 poz. 1779 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. 2002 nr 209, poz. 1780 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 

późn. zm.). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 

poz. 2041 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 póz. 401 z 

późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 

poz. 1129 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 2002 

nr 8, poz. 71 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie z dnia 19 listopada w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których 

realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. 

poz.1554 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zm.).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 

2019 poz. 1065 z późn. zm.) 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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I. SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I 

DEMONTAŻOWE (Kod CPV 45110000-1) 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych w ramach zadania: 

„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ględowie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie n/w robót przygotowawczo - rozbiórkowych i demontażowych występujących w 

obiekcie: 

 transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki 

 demontaż istniejących okien i drzwi przeznaczonych do wymiany, 

 demontaż istniejących opierzeń blacharskich na elewacji i dachu budynku – do wymiany 

 demontaż istniejących rynien i rur spustowych – do ponownego montażu 

 skucie okładzin z płytek 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 

pkt. 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
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2.2 Materiały z demontażu, przeznaczone do ponownego wbudowania 

Materiały i elementy przeznaczone do ponownego wbudowania po oczyszczeniu lub przemalowaniu. 

Wszystkie te materiały i elementy powinny być zdemontowane z zachowaniem najwyższych 

środków ostrożności, w taki sposób, aby nie doszło do ich uszkodzeń. W przypadku wystąpienia 

uszkodzeń Wykonawca usunie je na swój koszt. 

Po zdemontowaniu tych elementów Wykonawca zabezpieczy je przed zanieczyszczeniem, wilgocią 

itp. A następnie przetransportuje do miejsca oczyszczenia lub przemalowania 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac tj.: 

 rusztowania stałe i przestawne, pomosty robocze, kładki  

 szlifierki elektryczne,  

 dłuta elektryczne  

 odkurzacze,  

 młotki udarowe  

 szczotki mechaniczne  

 sprzęt do transportu pionowego materiałów, gruzu i odpadów 

lub inny zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania stałe i przestawne, pomosty robocze, kładki, 

ustawiane zgodnie z DTR. 

4 Transport 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt.4 

4.2 Transport materiałów z demontaży i rozbiórek 

Wykonawca zapewni sukcesywne odwożenie materiałów, gruzu i odpadów z wykonanych prac 

zgodnie z ustaleniami pkt 5. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy 

wywieźć na wysypisko. Materiały użyteczne, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, 

powinny być przewożone w sposób, nie powodujący ich uszkodzenia. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z rozbiórkami. Prace 

demontażowe i rozbiórkowe należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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5.2 Wykonanie robót 

5.2.1 Przygotowanie do robót 

Przed rozpoczęciem robót należy:  

− odpowiednio oznakować i zabezpieczyć obszar wykonywania prac zgodnie z wymogami BHP, 

− przygotować urządzenia i sprzęt konieczny do transportu poziomego i pionowego materiałów z 

rozbiórek, odpadów, gruzu i śmieci  

− ustawić niezbędne rusztowania i pomosty  

− uzgodnić z Inspektorem nadzoru Harmonogram rozbiórek i demontaży uwzględniający kolejność 

wykonywania prac na dachu, na elewacji i wewnątrz budynku  

5.2.2 Demontaż istniejących okien i drzwi 

Demontaż istniejących elementów stolarki i ślusarki należy przeprowadzić zgodnie z zatwierdzonym 

przez Inspektora Nadzoru Harmonogramem robót. Przed wykonaniem prac, inne elementy na obszarze 

robót nie przeznaczone do usunięcia powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma 

obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby zdemontowane elementy ślusarki i stolarki nie 

utraciły swych właściwości w czasie robót. Po zakończeniu robót, otwory w ścianach do czasu 

ponownego zamontowania stolarki należy odpowiednio zabezpieczyć przez wstawienie 

tymczasowych drzwi lub przegród stałych. Zabezpieczeń należy wykonać w sposób uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru.  

Roboty rozbiórkowe i demontażowe można wykonywać mechanicznie, lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu prac, elementy przeznaczone 

do ponownego montażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

5.2.3 Demontaż istniejących okładzin elewacyjnych  

Prace będą wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż, z wykorzystaniem 

drobnego sprzętu mechanicznego i ręcznego. Do wykonania prac na wysokościach należy używać 

rusztowań lub pomostów roboczych. Nie wolno wykonywać prac z drabin i podobnych 

prowizorycznych sprzętów. Odsłonięte ściany należy zabezpieczyć w sposób uzgodniony 

z Inspektorem nadzoru, do czasu wykonania docelowych tynków lub okładzin.  

Po wykonaniu prac powstałe odpady należy załadować na środki transportowe i wywieźć na najbliższe 

wysypisko i zutylizować. 

5.2.4 Skucie istniejących okładzin z płytek ceramicznych 

Odbicie starych okładzin z płytek należy wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp 

i ppoż. Prace należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręcznego. Powierzchnie 

i przedmioty istniejące w sąsiedztwie, przed wykonywaniem prac powinny być przez Wykonawcę 

zabezpieczone przed uszkodzeniem i zapyleniem. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia tych powierzchni przedmiotów 

powstałe w czasie prowadzenia robót. 

Po wykonaniu prac powstały gruz należy załadować na środki transportowe, wywieźć na najbliższe 

wysypisko i zutylizować. 

5.2.5 Demontaż istniejących opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych na elewacji i dachu 

budynku 

Prace należy przeprowadzać ręcznie, w sposób nie powodujący uszkodzeń istniejącego pokrycia 

dachu. Prace należy wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. Wszystkie 

uszkodzenia pokrycia połaci dachu budynku, powstałe w trakcie demontażu opierzeń Wykonawca 

usunie na swój koszt. 
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Pracowników należy wyposażyć w indywidualne środki zabezpieczające przed upadkiem z dachu. 

Pozostałości po rozbiórce, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. Obiekty znajdujące się w obszarze robót, nie przeznaczone do demontażu, powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną 

uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, 

w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 

6 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i 

potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te 

będą dotyczyć w szczególności: 

 trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 

 będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia materiałów przeznaczonych do renowacji i powtórnego wykorzystania. 

6.3 Kontrola jakości materiałów 

Kontrolę jakości materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz normami. 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 7 

7.2 Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych i demontażowych są: 

 1 szt./1 m2 – okien i drzwi; 

 1 m2 – dla demontażu okładzin z płytek ceramicznych; 

 1 m2 – dla skucia tynków elewacyjnych; 

 1 m/1 m2 – dla demontażu rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich; 

 1 szt/1 m2 – dla demontażu okien dachowych i wyłazów; 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 
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8.2 Rodzaj odbioru 

Roboty związane z wyburzeniami, demontażami i rozbiórką elementów budynku i wyposażenia 

podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie 

wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować 

na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje: 

 Dla demontażu okien i drzwi 

o wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań 

o ustawienie i demontaż niezbędnych rusztowań, pomostów i kładek 

o demontaż skrzydeł oraz wykucie ościeżnic i kotew ze ścian 

o zabezpieczenie elementów stolarki i ślusarki przeznaczonych do ponownego montażu 

o obrobienie bruzd i ubytków w ościeżach 

o zabezpieczenie otworów w ścianach przed wpływem warunków atmosferycznych 

o usunięcie z budynku, załadunek i wywiezienie odpadów, wraz z kosztem utylizacji 

o uporządkowanie terenu prac 

 Dla demontażu okładzin kamiennych i z płytek ceramicznych 

o wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań 

o ustawienie i demontaż niezbędnych rusztowań, pomostów i kładek 

o skucie zniszczonych okładzin kamiennych na elewacji 

o zabezpieczenie odkrytej elewacji przed wpływem warunków atmosferycznych 

o usunięcie z placu, załadunek i wywiezienie gruzu na wysypisko, wraz z kosztem 

utylizacji 

o uporządkowanie terenu prac 

 Dla demontażu rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich 

o wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, oznakowań 

o ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań, pomostów i kładek 

o demontaż rynien rur spustowych i opierzeń blacharskich, wraz z osłonami i 

uchwytami 

o usunięcie z placu, załadunek i wywiezienie odpadów na wysypisko, wraz z kosztem 

utylizacji 

o uporządkowanie terenu prac 

10 Przepisy związane 

10.1 Ustawy 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 
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10.2 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 
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II. SST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne (Kod CPV 45111200-0) 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ględowie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wykopów związanych z montażem urządzeń.  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie wymagań w zakresie sposobów oceny 

i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania wykopów. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 

pkt 1.5. 

2 Materiały 

Brak 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 3 
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3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót takiego jak: 

 Koparka 

 Spycharka 

 Ubijak do zagęszczania 

 zagęszczarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża, powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP. 

4 Transport i składowanie 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt.4 

4.2 Transport materiały z wykopu 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

5.2 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. 

5.3 Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 

przygotowanie terenu pod budowę. 

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 

związane z: 

− wyznaczeniem terenu budowy 

− wyznaczeniem przebiegu i załamań ogrodzenia oraz wykopów pod fundamenty słupków 

(ustawieniem kołków kierunkowych); 

− wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych); 

5.4 Zasady wykonywania robót ziemnych  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego 
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ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. 

U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby 

nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 

zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 

5.5 Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

 ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie;  

 ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 

5.6 Zagęszczenie dna wykopu 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. 

5.7 Podsypki 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci; 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

−0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

−0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 

−0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót   

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki podano w punkcie 5. 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 

 kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 

 sprawdzenie przygotowania terenu; 

 kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 

 ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 7 
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7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny). Ilość robót określa się na podstawie 

Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w 

punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robot, 

 wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu , 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

 technicznej, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie, 

 wykonanie zasypek, nasypów, 

 rekultywację terenu. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

 BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 

 PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 

poz. 1065) 



 

str. 39 
 

III. SST-03 Betonowanie (Kod CPV 45262300-4) 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych – fundamentów dla zadania „Remont 

budynku świetlicy wiejskiej w Ględowie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie fundamentów wiaty i elementów małej architektury.  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie wymagań w zakresie sposobów oceny 

i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania fundamentów. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 

pkt 1.5. 

2 Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymogami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

Materiały stosowane do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 

oraz warunkach technicznych D2. 
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2.1 Składniki mieszanki betonowej.  

2.1.1 Cement  

 Rodzaje cementu:  

Dopuszczalne jest stosownie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg norm 

PNEN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

o klasa 32,5 - do betonu klasy B25 

o klasa 42,5 - do betonu klasy B30 i wyższej, 

o klasa 52,5 - do betonu klasy B30 i wyższej.  

 Wymagania dotyczące składu cementu  

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN -S-10040:1999 

oraz warunków technicznych D2.  

 Oznakowanie opakowania  

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny 

napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie,  

- nazwa wytwórni i miejscowości,  

- masa worka z cementem,  

- data wysyłki,  

- termin ważności cementu.  

 Świadectwo jakości cementu  

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 

badań.  

 Akceptowanie poszczególnych partii cementu  

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

 Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.  

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-

2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002,  

- Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 

Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.  

- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,  

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,  

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i 

nie rozpadających się w wodzie).  

W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie 

może być użyty do betonu.  

 Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być 

następujące:  

dla cementu pakowanego (workowanego):  

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami),  

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).  

dla cementu luzem:  
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- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach).  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę  

- w przypadku przechowania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowana 

w sposób umożliwiających jej łatwe rozróżnienie.  

2.1.2 Kruszywo do betonu  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości.  

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na 

umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 

zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań, 

testów, i nie zakłócały rytmu budowy.  

 Kruszywo grube.  

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, 

PN79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera.  

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:  

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  

- oznaczenie wartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 (PN-EN 933-4:2001),  

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,  

- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,  

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-

86/B06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym jego sprawdzeniu. należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925 :2001) dla korygowania recepty 

roboczej betonu.  

 Kruszywo drobne.  

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania normy: PN-79/B-06711, 

PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,  

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  

- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),  

- oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.  

Niezależnie do podanych wyżej wymagań betonu klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa 

o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.  

Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 

granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.  
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Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników badań pełnych wg 

PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości 

frakcji 0-2 mm.  

 Woda  

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia 

badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  

W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej 

wymienioną normą.  

 Domieszki do betonów.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 

934-6:2002.  

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowanie domieszek tylko w uzasadnionych 

przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: 

zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy 

też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.  

Do produkcji domieszek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 

napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.  

2.2 Mieszanka betonowa.  

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 

wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. 

„beton towarowy”.  

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej.  

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 

lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.  

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 

opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca 

musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 

niezależnemu laboratorium.  

2.3 Stal zbrojeniowa.  

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 

oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, 

PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.  

 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 

wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 

narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o 

średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.  
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Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.  

2.4 Materiały spawalnicze.  

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 

zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430.  

2.5 Podkładki dystansowe.  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 

tworzyw sztucznych.  

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  

2.6 Deskowania.  

Do wykonania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PNS-

10040:1999, a ponadto: 

- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-

96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,  

- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001, PN-EN 

636-3:2001,  

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm:PN-84/M-81000,  

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,  

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowane przeznaczone do tego typu zastosowań. Materiały stosowane na 

deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na wskutek 

zetknięcia się z mieszanką betonową.  

2.7  Izolacja pionowa fundamentów – masa bitumiczna 

2.8 Izolacja pozioma – papa termozgrzewalna. 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 

zamierzonych robót.  

Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

1) do przygotowania mieszanki betonowej:  

- betoniarkami o wymuszonym działaniu,  

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  

- odpowiednio przeszkoloną obsługą.  

2) do wykonania deskowań:  

- sprzętem ciesielskim,  

- samochodem skrzyniowym,  

- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.  



 

str. 44 
 

3) do przygotowania zbrojenia:  

- giętarkami,  

- nożycami,  

- prostowarkami,  

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.  

4) do układania mieszanki betonowej:  

- pojemnikami do betonu,  

- pompami do betonu,  

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  

- wibratorami przyczepnymi,  

- łatami wibracyjnymi,  

- zacieraczkami do betonu.  

5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

- szlifierkami do betonu. 

 Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny techniczne i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

4 Transport i składowanie 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt.4 

4.2 Transport przedmiotowych materiałów 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne techniczne i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

4.2.1 Transport składników mieszanki betonowej.  

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

przeznaczonymi do wykonania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 

ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem.  

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny 

koszt.  

4.2.2 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czas twardnienia betonu oraz konicznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie 

transportu w mieszarce nie może nastąpić segregacja, zmiana konsystencji i składu.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych 

w normie PN-S-10040:1999.  

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny 

koszt.  
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5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „projekt organizacji robót” uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty związane z wykonaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak 

również plan przeprowadzonych badań. 

5.2 Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 

opracowaną 

przez wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacja technologiczną”. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do 

Dziennika Budowy  

5.2.1 Wykonanie deskowań.  

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. deskowania z tarcicy należy 

wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm 

i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do 

zestawienia na pióro wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny 

między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lud tworzyw sztucznych albo masami 

uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 

ścian z dnem deskowania.  

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 

zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu 

antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.)  

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 

zgodnie z odpowiednimi normami.  

5.2.2 Przygotowanie zbrojenia.  

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

Stal pokryta rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby 

chwilowe działanie słonej wody należy zmywać wodą słodką.  

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 

przypadku większych odchyłek stal zbrojeniowa należy prostować.  

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.  

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.  

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków na ich zewnętrzną stronę.  
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Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

5.2.3 Montaż zbrojenia.  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych.  

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego.  

Do zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. stosowanie innych 

sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji Inżyniera.  

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 

węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:  

- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm  

- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie.  

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą 

PN91/S-10042.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszone na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne.  

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą 

być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy 

wiązać miękkim drutem lu spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od 

krzywizny pręta do miejsca gdzie można nim połączyć spoinę wynosi 10 d.  

5.2.4 Wbudowanie mieszanki betonowej.  

5.2.4.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej.  

Roboty związane z podawaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymagana ilość otuliny. 

5.2.4.2 Ławy betonowe pod krawężniki i obrzeża.  

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 cm szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

5.2.4.3 Zagęszczenie betonu.  

Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-S-10040:1999.  
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5.2.4.4 Przerwy w betonowaniu.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a 

w prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego,  

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkucentymetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu.  

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 

2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu.  

5.2.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.  

5.2.5.1 Temperatura otoczenia.  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +50C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga 

to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 

mieszankę betonową o temperaturze +200C, w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa.  

5.2.5.2 Zabezpieczenie podczas opadów.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.2.5.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji.  

5.2.6 Pielęgnacja betonu.  

Roboty związane z pielęgnacja betonu powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-

S10040:1999.  
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 

manipulacyjnej dla prefabrykatów.  

5.2.7 Wykonać izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą.  

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 6 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi 

podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 

kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilości pobierania próbek.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu 

przez Inżyniera.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 

 

6.2 Zakres kontroli i badań.  

6.2.1 Deskowania.  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S10040:1999 

oraz niniejszej SST.  

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego między innymi 

podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 

kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilości pobierania próbek.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli", który podlega zatwierdzeniu 

przez Inżyniera.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

6.2.2 Deskowania  

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN93/S-

10080 oraz niniejszej SST.  

Sprawdzenie polega na:  

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  

- sprawdzeniu stateczności deskowania,  

- sprawdzeniu szczelności deskowania, 

- sprawdzeniu czystości deskowania,  

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu położenia górnego poziomu betonowania.  

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
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6.2.3 Zbrojenie  

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.  

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.  

6.2.4 Składniki mieszanki betonowej i mieszanka betonowa.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

stosowanych materiałów i betonu.  

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 

Inżynierowi.  

Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 

betonowej i jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" 

powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 

niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

materiałów i zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.  

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 

próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu 

przez Inżyniera.  

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 

oraz niniejszej SST.  

6.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej , pielęgnacja betonu i wykończenie powierzchni betonu. 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 

niniejszą SST.  

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  

6.2.6 Kontrola sprzętu.  

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  

- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  

- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,  

- sprawdzeniu betoniarki,  

- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,  

- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,  

- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,  

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 7 

7.2 Jednostka obmiarowa 
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Jednostkami obmiarowymi są: ławy i stopy fundamentowe, wieniec żelbetowy, podkład pod 

posadzkę - [m3] , zbrojenia -[t], izolacja [m2] - zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem 

w terenie. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych niniejszej SST dały wyniki 

pozytywne. 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt 7 konstrukcji 

betonowej lub żelbetowej zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną 

jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe i przygotowawcze,  

- wykonanie „Projektu technologii betonowania",  

- wykonanie „Planu kontroli' materiałów i robót,  

- wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania",  

- oczyszczenie podłoża,  

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,  

- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,  

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,  

- przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  

- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 

- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,  

- przygotowanie mieszanki betonowej,  

- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów zabetonowaniem 

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,  

- pielęgnację betonu,  

- rozbiórkę deskowania l rusztowań,  

- usunięcie niedoskonałości powierzchni,  

- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  

- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.  

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe  

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

 BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badan  
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 PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne zasady i badania. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  

 PN-89/H-84423 Stal do zbrojenia betonu  

 PN-90/M-4785 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego  

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone.  

 Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty salowe do zbrojenia betonu  

 PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki  

 PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub 

zgrzewanych  

 PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;  

 PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność  

 PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 

poz. 1065) 

10.4 Inne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Arkady 1990 r. 

Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r.  

 Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r. 
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IV. SST-4 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ (Kod CPV 45233000-

0) 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących wymianę opaski z kostki betonowej w ramach 

zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ględowie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie opaski betonowej wokół budynku.  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania nawierzchni 

z kostki betonowej oraz ich odbiorów. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

2.2 Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). 
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2.2.1 Materiały podstawowe 

 Kostka betonowa 

Kostka z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek, grubość 6 cm, spełniająca wymagania PN-

EN 1338:2005.  

Kostka prostokątna w kolorze czerwonym (w nawiązaniu do istniejącej), nasiąkliwość 5%. Struktura 

wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna 

być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 

 

Właściwości: 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 

60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 

50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 

nie więcej niż 5%. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosić 

nie więcej niż 4 mm. 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami  

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 

jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

- zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

2.2.2 Krawężniki, obrzeża betonowe 

Krawężniki i obrzeża betonowe muszą odpowiadać normie PN-EN 1340: 2004 

Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa 

drogowego, klasa wytrzymałości “50", gatunek I, kolor i kształt zgodny z projektem w nawiązaniu 

do istniejących (czerwone, prostokątne) oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość 

poniżej 5 % wg wykazu:  

- obrzeże chodnikowe 100x6x20 cm. 

- obrzeże chodnikowe 100x8x30 cm. 

2.2.4 Podsypka cementowo piaskowa 

Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający 

wymaganiom PN-B- 06712. 

Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). 

Należy ją przygotować w mieszarkach mechanicznych. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 3 
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3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska . 

 Podstawowy sprzęt przewidziany do zastosowania na budowie: 

 Spycharka kołowa lub gąsienicowa o mocy do 74 kW do robót ziemnych i plantowania 

terenu 

 Walce drogowe statyczne i wibracyjne, równiarka samojezdna 

 Sprzęt rolniczy do przygotowania trawników i nasadzeń 

 Drobny sprzęt budowlany 

4 Transport 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt.4 

4.2 Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowe na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone sa na stanowisko, 

gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

5.2 Wytyczne realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz 

Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i szczegółowy harmonogram realizacji robót. 

5.3 Prowadzenie robót 

5.3.1 Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 

przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 

według normalnej metody Proctora. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane ze spadkiem od budynku 

min. 2%. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

5.3.2 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Grubość kostki 6 cm. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą piaskową, obejmują: 

 wykonanie podbudowy, 
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 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ułożenie kostek z ubiciem, 

 przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Konstrukcja nawierzchni – grubość warstwy w [cm] 

 warstwa ścieralna 6 cm 

 podsypka cementowo piaskowa 3 cm 

 podbudowa z kruszywa 20 cm 

5.3.3 Obramowanie nawierzchni  

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Krawężniki i 

obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.3.4 Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 3-5 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 

(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. Podsypkę 

cementowo piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z 

kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 

uprzednio 

zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie  

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 

w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli 

podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 

należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 

podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.3.5 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, ustalenie kształtu, wymiaru i koloru 

kostek oraz desenia ich układania: 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 

propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. 

 

Warunki atmosferyczne: 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
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temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 

dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 

temperaturach otoczenia. -Ułożenie nawierzchni z kostek: 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robot zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są rożne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 

deseni oraz rożnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać 

przyuczeni brukarze. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 

itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 

do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 

równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 

przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunkuwzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.3.6 Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.3.6.1  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego 

kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 

nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 

sucho lub po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 

rozgarniaczami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna 

całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
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Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 

szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z rożnymi deseniami układania. 

5.3.6.2 Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 

zgodnych z dokumentacją projektową, względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 

dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 

temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 

powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. Do wypełnienia górnej części szczeliny 

dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy 

uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 

technicznych. 

Do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo-piaskową 1:8 lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Dylatacyjne 

poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności 

podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w 

podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.3.6.3 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami 

wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą 

wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 

dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 

tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien: 

 -uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 

ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robot. 

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji)-bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej. Sprawdzenie: grubości, spadków i cech konstrukcyjnych w porównaniu z 

dokumentacją projektową i specyfikacją. Odchyłki od projektowanej grubości ±1,0 cm 
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6.4 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

Zgodność z dokumentacją projektową sukcesywnie na każdej działce roboczej: 

 położenie osi w planie co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych, 

 przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm 

 rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych -odchylenia: +1 cm; -2 cm’ 

 równość profilu podłużnego łatą czterometrową) Jw. nierówności do 8 mm 

 równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze 

prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwelacji): 

prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm  

 spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji). Odchyłki od dokumentacji projektowej 

do 0,3% 

 szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym). Odchyłki od szerokości 

projektowanej do 0,5 cm 

 szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym 

po wykruszeniu dług. 10 cm) w 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej 

 sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia, kontrola bieżąca wg dokumentacji 

projektowej lub decyzji Inspektora nadzoru. 

6.5 Badania wykonanych robot 

Wyszczególnienie badań i pomiarów 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

 Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, 

spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m i 

w punktach charakterystycznych. 

 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość co 

25m i we wszystkich punktach charakterystycznych. 

 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 

obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

Jednostki obmiarowe robot towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST. 

Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,że 
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warunki umowy stanowią inaczej. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prowadzany z częstością 

wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i przedmiarze robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 

robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 

legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robot powinien być zgodny z wymaganiami ST. 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robot, 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszących 

(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, 
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a których zakres jest określony przez odpowiednie ST. 

 

9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robot określonych niniejszą SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do 

robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 

 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 

poz. 1065) 
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V.SST-05 ROBOTY MUROWE (Kod CPV 45262500-6) 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania robót murowych 

w ramach zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ględowie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót murowych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących robót murowych i ich 

odbioru. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. oraz 

wymienionymi poniżej: 

• roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów 

z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

• ściana działowa – ściana pionowa , nienośna, dzieląca wnętrze 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 

pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.  
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2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004: 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna  

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub 

dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie 

receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - 

wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora 

nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niŜ+5°C. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 

2.2.3 Bloczki z betonu komórkowego 

 Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.  

 Odmiany: 500, 600, 700 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na 

ściskanie,  

 Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258,  

 Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

Wszelkie czynności związane z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem elementów powinny 

być przeprowadzane ostrożnie ze względu na ich kruchość. 

2.2.4 Bloczki betonowe 

 M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12, 

 M4 - 25x25x14 cm lub 25x25x12, 

 wytrzymałość na ściskanie równa bądź większa od kl. 10 MPa, nasiąkliwość wagowa do 

10%, odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń. 

 bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 

− kielnia, młotek murarski, łopata 

− czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa 
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− pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski 

− kątowniki murarskie, 

− betoniarka do wytwarzania zapraw, 

− młot pneumatyczny. 

4 Transport 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt.4 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 

i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety.  

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do 

ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. 

Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 

zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do 

rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych 

lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z 

warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

5.2 Ogólne zasady wykonywania murów 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo – 

kosztorysowa. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności 

zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje 

Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. Materiały używane do robót 

murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym. Bloczki oraz elementy układane na 

zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Bloczki oraz elementy porowate suche 

należy przed wbudowaniem nawilżyć woda. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem 

prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 

powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. Kotwie, Ściągi, belki i elementy 

konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej. Stosowanie cegły, bloków lub 

pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż jedna cegła 
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5.3 Wykonywanie murów z bloczku z betonu komórkowego 

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy sprawdzić czy 

gęstość objętościową bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej w 

dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 

Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy 

cementowo – wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne 

spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości 

spoin nie powinny być większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie 

zwilżyć woda, aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy. Narożniki muru z bloczków 

należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych 

warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu 

komórkowego jednakowej odmiany i klasy. 

Węgarki okienne w murze z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać przez dolepienie 

do bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 3 

MPa pasków ciętych z płyt o grubości 6cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez 

wbicie gwoździ. Można również wyciąć je w bloczkach stanowiących obrzeża otworów okiennych. 

Mury z kanałami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi należy wykonywać z cegły pełnej 

lub z pustaków. 

Roboty murowe z bloczków betonowych należy realizować i odbierać zgodnie z wymaganiami PN-

68/B10024. 
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6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 6 

W szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie cech geometrycznych murów. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów podano poniżej. 

6.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 
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7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów: 

1. Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 

rysunków roboczych 

2. Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich objętości w m3, 

mury cieńsze w 

m2 

powierzchni. 

3. Mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m3. 

4. Grubość obliczeniowa muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

5. Słupy i kolumny obmierza się w m3. 

6. Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian 

wielobocznych, zębatych 

lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym ściany 

7. Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do 

wierzchu następnego 

stropu. W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu 

przyziemia. 

8. Z obmiaru murów odlicza się: 

a) objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk – z wyjątkiem wnęk na liczniki 

elektryczne i 

gazowe – o objętości ponad 0,05 m3, 

b) objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 m3, 

c) objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków. 

9. Nie odlicza się z objętości muru: 

a) nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów, 

b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania, 

c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych 

d) przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 

10. Powierzchnie otworów mierzy się w następujący sposób: 

a) otwory bez węgarków – w świetle murów, 

b) otwory z węgarkami – w świetle węgarków, 

c) otwory w których obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru – w świetle ościeżnic. 

Jednostka obmiaru jest : 

Dla montowanych nadproży stalowych i podciągów– mb , tony 

Dla murowanych ścian -m2 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 
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8.2 Szczegółowe warunki 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano Montażowych. 

Podstawa do odbioru robót murowych są : 

- dokumentacja techniczna 

-dziennik budowy 

-zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

 PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne 

 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 

 PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 

 PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 

 PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych 

 PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych. 

 PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 

 PN-B-82034:2002 Elementy nadproży ceramiczno – żelbetowych. Belki 

 PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 

Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki 

 PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 

Część 2: Nadproża 

 PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 

Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

 PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki 

 PN-B-197-1:1997 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

 PN-EN 206-1:2002 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

 PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-B 19306:1999 Prefebrykaty budowlane Elementy ścienne drobnowymiarowe Bloczki 

 PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 Zaprawa murarska. 

 PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 

 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie 

 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
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 PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe wykonywane na 

budowie Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-68/B-10024 Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementów żelbetowych z 

autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu kruszynowego o otwartej strukturze.  

 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót 

 PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy  

 PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych  

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami  

 PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań 

10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 

poz. 1065) 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wyd. ITB, 

 Instrukcje producentów 
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VI.SST-06 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 

(Kod CPV 45450000-6)  

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 

budynku w ramach zadania: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ględowie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 

ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynku 

istniejącego w ramach robót dociepleniowych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 

bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres prac: 

 Docieplenie budynku płytami ze styropianu oraz styroduru na cokole, 

 Przymocowanie styropianu za pomocą kołków (dybli) mechanicznych, 

 Przyklejenie na styropianie warstwy siatki na zaprawie klejowej, na całej powierzchni ściany; 

 Zagruntowanie powierzchni płynem gruntującym wraz z impregnacją ścian środkami przeciw 

gnijnymi (zabezpieczenie przez zielenieniem ścian) przed nałożeniem tynków, 

 Pokrycie ścian cokołu tynkiem mozaikowym akrylowo- silikonowym, 

 Pokrycie ścian tynkami silikonowymi  

 Wykonanie dekoracji z przy oknach 

1.4. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a także 

zdefiniowanymi poniżej: 

 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie 

zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i 

składający się, minimum z następujących składników: 
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o Zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

o Materiału do izolacji cieplnej, 

o Jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie,  

o Warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

 Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

o Rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, 

lamelowa), płyty PIR 

o Sposób mocowania – klejenie, klejenie/ mocowanie mechaniczne, mocowanie 

mechaniczne, 

o Rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 

krzemianowy, silikonowy), 

o Stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, 

silnie rozprzestrzeniające. 

 Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 

pokryta tynkiem mineralnym organicznym i powłokami farb. 

 Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

 Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 

składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 

im wymagane parametry termoizolacyjne. 

 Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 

podłoża. 

 Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 

podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 

 Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowania bezpośrednio na powierzchni 

materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu. 

 Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 

włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 

działanie alkaliów. 

 Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 

jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 

siatki metalowe. 

 Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 

systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 

warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
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 Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 

narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą 

do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 

pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych  

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy  w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.). 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.). 

 Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2004 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z późn. zm.) 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych materiałów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 – o 

wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266 z późn. zm.), karty techniczne 

wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

 Dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 

pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 

1186 z późn. zm.) 
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2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania elewacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 

szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 

klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem 

warstwy wykończeniowej. 

 Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający rozrobienia z wodą materiał ( na bazie 

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 

włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie 

od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacje 

palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 

wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 

10±1 cm 

 Płyty termoizolacyjne: 

o Płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-034 Fasada 

TR 100) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 

wysokości do 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 

kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, 

zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą 

klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają 

krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 

połączeń. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa 

norma PN-EN 13163, 

o Płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze 

styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o 

podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 

cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudownego 

określa norma PN-EN 13164, 

o Płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych 

powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części 

powyżej 25 ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w 

każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, 

zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z 

wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,  

o Inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 
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 Łączniki mechaniczne: 

o Kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub 

z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki 

termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

o Profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię 

płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 

samodzielnie warstwę zbrojoną. 

 Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

 Zaprawy (masy) tynkarskie: 

o zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) 

suche zaprawy do wykonywania tynków. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z 

zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności 

na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od 

uziarnienia (1,0-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach 

powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik", żłobiony), 

o masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje 

polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 

Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i 

faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych, 

o masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 

dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 

elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 

grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub 

modelowany, 

o masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 

malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku 

tynków krzemianowych. 

 Farby – farby elewacyjne akrylowe. Krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 

systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

o profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do 

systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane 

dopodłoża za pomocą kołków rozporowych, 

o narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 

krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
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o listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 

wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

o profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 

kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

o taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 

(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z 

ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, pianka 

uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej, 

o siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze 

(gramatura~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w 

strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m 

ponad poziomem terenu), 

o siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 

g/m ) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

o profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 

ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

o podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 

(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 

elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 

stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 

wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 

Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do 

obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 

Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty 

Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.5.  Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 

ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt .4 Pakowanie, 

przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 

działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych* 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO  

 Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 

stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

 Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 

(silosy, opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

 Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 

(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego 

(pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym 

zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

 Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - 

szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i 

powierzchni płyt (boniowanie), 

 Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 

otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

 Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 

narzędzia do modelowania powierzchni, Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, 

poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
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4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt.4 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 

eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, 

takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 

w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 

pianki poliuretanowej. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

 wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, 

jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów 

elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu 

mostków termicznych, 

 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 

montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 

przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO 

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i jastrychy, 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
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5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 

lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 

(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone 

są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. 

(W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża 

występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 

istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 

wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy 

zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 

przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan 

techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 

materiału podłoża, 

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą), 

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 

szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować 

do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 

wyrównawcza, 

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 
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5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura  od +5 do +25°C, 

brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 

materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 

obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 

docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

 Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 

środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 

zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 

skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - 

zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 

płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 

podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - 

punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 

zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 

zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 

zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 

termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji 

lub — w przypadku styropianu — pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, 

płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z 

wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, 

należy wykonać przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 

rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt 

izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2, w narożach budynku i przy 

otworach min. 6 szt./m2) - od rodzaju izolacji termiczne i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów 

umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

 Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i 

ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 

izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 

okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę 

zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w 

pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej 

wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
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 Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

 Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 

(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku silikonowego i poddać jego 

powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu 

spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

 Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

 Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

 Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

 Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, 

przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 

szczelin. czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i 

połączeń, 

 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w 

płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
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 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, 

zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, 

grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 

gruntowania, mocowania profili Wykonanie systemu nie powinno powodować 

szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 

pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  

 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

 Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

 tynku – po względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

 malowania – pod względem jednolitości i koloru.. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 

dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 

że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały 

spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 

dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i 

odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 

ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla 

tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem silikonowym, należy 

stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 

odbiorze". 
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Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 

granicach: 

Kategoria 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 
pionowego poziomego 

III 

Nie większe niż 3 mm 

i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej 

długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

do 3,5 m 

wysokości oraz 

nie więcej niż 6 

mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 6 mm na całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m 

 

Obowiązują także wymagania: 

 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 

nie powinny być większe niż 7 mm, 

 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 

budynku. 

Pokryta tynkiem silikonowym barwionym w masie i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 

powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 

powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym 

7. Obmiar robót 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

 Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 

iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 

wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

 Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów 

większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia 

powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 

ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 

ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.  

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku 

pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 

techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 

powtórzyć.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 



 

str. 84 
 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 

robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 

oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
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9. Podstawa rozliczenia 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 

uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

 ocenę i przygotowanie podłoża, 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

 gruntowanie podłoża,  

 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 

mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

 szlifowanie powierzchni płyt, 

 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i 

projektu robót ociepleniowych, 

 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 

elementów dekoracyjnych (profili), 

 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 

wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 

siatki zbrojącej itp., 

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 

połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 

zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 

malowaniem. 
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 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych) - 

tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń, 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac,  

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do 

wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 

szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia (SST). 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji 

cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z A1:2005(U) 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

 PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 

w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

 PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego. Wymagania i badania. 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 

2003 roku z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 

30kwietnia 2004 r.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 

177 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 

2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

 Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 

zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 

Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

 Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Warszawa 2002 r. 

 ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 

mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

 ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 

2003 r. 

 ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

 ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

 ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 

06.09.2002 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 

część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 

195, poz. 2011). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

 Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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VII.SST-07 MONTAŻ DRZWI I OKIEN (Kod CPV 45421100-5) 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych montażu drzwi i okien w ramach zadania „Remont budynku 

świetlicy wiejskiej w Ględowie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż okien i drzwi.  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących montażu okien i drzwi 

oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien z PCV, aluminium oraz z drewna i obejmuje 

wykonanie następujących czynności: 

• przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien, 

• usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 

• uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 

• Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do montażu okien i drzwi balkonowych oraz wymagań dotyczących 

wykonania i odbiorów robót montażowych. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących montażu drzwi balkonowych i okien, dla 

których określono szczególne warunki odnoszące się do dymoszczelności i odporności 

ogniowej.  

 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. oraz 

wymienionymi poniżej: 

• Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i 

przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych 

skrzydeł, lub z samej oszklonej ościeżnicy 
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• Naświetle – ruchoma lub stała część ściany przepuszczająca światło pomiędzy 

pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła, lub z samej 

oszklonej ościeżnicy 

• Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 

metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, 

wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 

• Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki 

służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

• Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w 

otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 

• Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 

przeznaczony do zabudowania stolarką 

• Witraż - kompozycja z barwnych szkieł w obramowaniach z ołowiu, oddziaływująca 

kolorem, rysunkiem połączeń, wytwarzająca w pomieszczeniu swoistą atmosferę, 

wbudowana jako wypełnienie okien lub drzwi 

• Krosno – rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej. 

Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości.  

• Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, 

krosnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym.  

• Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony 

a po zamocowaniu w ościeżnicy (krosnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót 

jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.  

• Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a 

po zamocowaniu w ościeżnicy (krosnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót 

jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.  

• Drzwi balkonowe – ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniająca 

jednocześnie funkcję okna i drzwi.  

• Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 

pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej 

oszklonej ościeżnicy.  

• Okno i drzwi balkonowe krosnowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę 

skrzydeł, w których zamiast ościeżnicy występuje krosno.  

• Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę 

skrzydeł, szklonych szybami zespolonymi.  

• Okno i drzwi balkonowe zespolone – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy 

skrzydeł, w którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół.  

• Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy 

skrzydeł, w którym na zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające 

otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.  

• Okno i drzwi balkonowe półskrzynkowe – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy 

skrzydeł, w którym na zewnętrznej stronie progu i nadproża są umocowane krośniaki, 

umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.  
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• Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) – okno i drzwi balkonowe mające dwie 

warstwy skrzydeł, w którym skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do 

wewnątrz pomieszczenia. Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, 

które w widoku między stojakami ościeżnicy ma jedno skrzydło.  

• Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między 

stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie.  

• Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub 

więcej skrzydeł umieszczonych obok siebie.  

• Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło 

lub jeden rząd skrzydeł.  

• Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem 

i nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą .  

• Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy 

lub krosnie. Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych 

oraz nieotwierane szklone części.  

• Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są 

otwierane przez ich obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie 

skrzydeł.  

• Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót 

względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła.  

• Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, 

przechodzącej przez górną krawędź skrzydła.  

• Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej 

nie przechodzącej przez krawędzie skrzydła.  

• Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie 

przechodzącej przez krawędzie skrzydła.  

• Okno przesuwane – okno, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku 

poziomym lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany.  

• Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu 

kontenera. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 

pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
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2.2 Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych: 

– okna i drzwi balkonowe, 

– obróbki, 

– materiały uszczelniające, 

– inne wyroby i materiały. 

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi balkonowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). Szczególne wymagania dotyczą materiałów stosowanych do przegród o określonej 

klasie odporności ogniowej. 

2.2.1 Okna i drzwi balkonowe 

Okna i drzwi balkonowe powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane 

przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent powinien określić materiał 

(materiały), z których okna i drzwi balkonowe są wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi 

powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do 

wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, 

poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien również 

podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich części podlegających 

wymianie. Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości okien i drzwi balkonowych 

powinny być określone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w 

tablicy 1 i sklasyfikowane według tablicy 2. 

Tablica 1.  Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania okien i drzwi 

balkonowych 

Lp. 

Rozdział / 

podrozdział 

PN-EN 

14351-1:2006 

Właściwość 
Norma 

klasyfikacyjna a 

Norma 

dotycząca 

metody badań 

lub obliczeń a 

Typ badania 
b 

Zakres 

bezpośredniego 

zastosowania 

1. 4.2 

Odporność na 

obciążenie 

wiatrem 

EN 12210 EN 12211 Niszczące  

2. 4.3 

Odporność na 

obciążenie 

śniegiem 

Informacja o 

wypełnieniu 

Krajowe 

przepisy i/lub 

zalecenia 

Obliczenie  

3. 4.4.1 Reakcja na ogień EN 13501-1 
patrz  EN 

135011 
Niszczące Okna dachowe 
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Lp. 

Rozdział / 

podrozdział 

PN-EN 

14351-

1:2006 

Właściwość 

Norma 

klasyfikacyjna 
a 

Norma 

dotycząca 

metody badań 

lub obliczeń a 

Typ badania 
b 

Zakres 

bezpośredniego 

zastosowania 

4. 4.4.2 

Właściwości 

dotyczące 

oddziaływania 

ognia 

zewnętrznego 

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Okna dachowe 

5. 4.5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące  

6. 4.6 
Substancje 

niebezpieczne 
Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych 

7. 4.7 
Odporność na 

uderzenie 
EN 13049 EN 13049 Niszczące  

8. 4.8 
Nośność urządzeń 

zabezpieczających 

Wartość 

progowa 
EN 14609 Nieniszczące  

9. 4.11 
Właściwości 

akustyczne 

Wartości 

deklarowane 

PN-EN ISO 

10140-3 

EN ISO 717-1 

Nieniszczące 

lub wartości 

tabelaryczne 

Patrz załącznik B PN-

EN 14351-1:2006 

10. 4.12 
Przenikalność 

cieplna 

Wartości 

deklarowane 

EN ISO 

10077-1:2006 
Tablica F.1, 

Tablica F.3, 

Załącznik J, 

PN-EN 14351-1 

+ A1:2010 

Wartości 

tabelaryczne 
Wszystkie rozmiary 

EN ISO 10077-1 

EN ISO 10077-1 

oraz  EN ISO 

10077-2 

Obliczenie 

Powierzchnia całkowita 

≤2,3 m2 c,d  

Powierzchnia całkowita 

>2,3 m2 c 

EN ISO 12567-1 

EN ISO 12567-2 
Nieniszczące 

Powierzchnia całkowita 

≤2,3 m2 c,d  

Powierzchnia całkowita 

>2,3 m2 c 
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Lp. 

Rozdział / 

podrozdział 

PN-EN 

14351-1:2006 

Właściwość 

Norma 

klasyfikacyjna 
a 

Norma 

dotycząca 

metody badań 

lub obliczeń a 

Typ badania 
b 

Zakres 

bezpośredniego 

zastosowania 

11. 4.13 

Właściwości 
związane z 

promieniowaniem 
(wypełnienie) e 

Wartości 

deklarowane 

EN 410 

EN 13363-1 

EN 13363-3 

– Wszystkie rozmiary 

12. 4.14 
Przepuszczalność 

powietrza 
EN 12207 

EN 1026 Nieniszczące  

Załącznik I 

PN-EN 14351-1 

+ A1:2010 

Wartości 

tabelaryczne 
Wszystkie rozmiary 

13. 4.16 Siły operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące  

14. 4.17 
Wytrzymałość 

mechaniczna 
EN 13115 

EN 12046-1 

EN 14608 

EN 14609 

Niszczące 
lub 

nieniszczące 

(zależnie od 

wyniku) 

 

15. 4.18 Wentylacja 
Wartości 

deklarowane 
EN 13141-1 Nieniszczące  

16. 4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g 

17. 4.20 
Odporność na 

wybuch 

EN 13123-1 

EN 13123-2 

EN 13124-1 

EN 13124-2 
Niszczące g 

18. 4.21 

Odporność na 

wielokrotne 

otwieranie i 

zamykanie 

EN 12400 EN 1191 Niszczące  

19. 4.22 

Zachowanie się 

pomiędzy 

różnymi 

Do 

opracowania 
ENV 13420 Niszczące Wszystkie rozmiary 

20. 4.23 
Odporność na 

włamanie 
ENV 1627 

ENV 1628 

ENV 1629 

ENV 1630 

Niszczące Patrz ENV 1627 
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a. W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano 

dodatkowe informacje, np. dotyczące powołań 
b. Badanie nieniszczące: próbka może być użyta do kolejnego badania. Badanie niszczące: próbka nie 

może być użyta do kolejnego badania 

c. Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, producent powinien 

dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości 

projektowe)dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru). 

d. Pod warunkiem, że Ug (patrz EN 673) ≤ 1,9 W/(m2 K), tekst „Powierzchnia całkowita ≤ 2,3 m2 c,d” 

zastępuje się tekstem „Wszystkie rozmiary c”. 

e. Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, wartość g) i 

przenikalność światła. 

f. Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie. 
g. Dopóki nie będą obowiązywały odnośne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny 

być uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze. 

 

Tablica 2. Klasyfikacja właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych 

 



 

str. 96 
 

 

 

 



 

str. 97 
 

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry 

techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Ponadto okna i drzwi balkonowe powinny spełniać następujące wymagania w zakresie: 

a) rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania NIE DOTYCZY 

okna drewniane - spełniające wymogi zawarte w tabeli nr1 i nr 2 

b) parametrów technicznych NIE DOTYCZY 

okna drewniane - spełniające wymogi zawarte w tabeli nr1 i nr 2 

c) właściwości eksploatacyjnych NIE DOTYCZY 

okna drewniane - spełniające wymogi zawarte w tabeli nr1 i nr 2 

2.2.2 Obróbki 

Parapety zewnętrzne z blachy cynkowo- tytanowej, wewnętrzne i obróbki progów drzwi z 

polimerów, balkonowych i/lub materiały, z których wyroby są wykonywane powinny spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Wymiary parapetów zewnętrznych jak i wewnętrznych należy wziąć z natury (pomiar na budowie) 

oraz ustalić szerokość z przedstawicielem Zamawiajacego. 

2.2.3. Materiały uszczelniające 

Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą być 

stosowane, w zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, 

wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3. 

Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między 

oknem lub drzwiami balkonowymi a ościeżem 

Warstwa zewnętrzna 

(uszczelnienie) 

Warstwa środkowa 

(izolacja termiczna) 

Warstwa wewnętrzna 

(uszczelnienie) 

Impregnowana taśma 

rozprężna 

paroprzepuszczalna 

Folia paroprzepuszczalna 

Folia elastyczna 

paroprzepuszczalna 

Pianka poliuretanowa 

Wełna mineralna 

Folia do okien paroszczelna 

Kit trwale elastyczny 

Impregnowana taśma 

rozprężna 

paroszczelna 

Taśma butylowa do okien 

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje 

chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające jak powyzej należy je dobrać by nie wchodziły w reakcje 

chemiczne i powinny spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

2.2.3 Inne wyroby i materiały 

Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały: 

 elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu: 

o kołki rozporowe (dyble), 

o kotwy, 
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o śruby, wkręty, 

o elementy podporowe i dystansowe: 

 klocki, belki drewniane, 

 podkładki, kątowniki stalowe, 

o elementy wykończeniowe: 

o listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 

o kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne oraz spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych; zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz 

rodzaju okien i sposobu ich mocowania. Nie wolno mocować okien przewiercając ościeżnicę okna. 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i 

drzwi balkonowych 

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

 każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest 

zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 

 wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte 

(bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 

(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia montażu okien i drzwi balkonowych powinien się kończyć przed zakończeniem 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 

balkonowych 

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z 

wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich 

producenta. 

Okna i drzwi balkonowe, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe 

kontenerowe, należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia 

tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być 
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przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a 

poniżej +35°C. Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 

poziome, równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie 

nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać na legarach 

ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub 

drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. 

Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia 

powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy 

przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zależności od stopnia 

wykończenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie 

 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 

elektronarzędzia i sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 

c) transportu technologicznego wyrobów, 

d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
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4 Transport 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt.4 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przewożone jednostkami 

samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi 

balkonowych w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-

0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.  

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami 

norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

4.3 Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu 

4.3.1 Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym 

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 

były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi balkonowe – 

na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad 

powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 

4.3.2 Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym 

Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 

podłużnej osi wagonu, z tym że: 

a) okna – na progach ościeżnic, 

b) drzwi balkonowe: 

– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu 

ościeżnicy, 

– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku 

ościeżnicy. 

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy 

przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 

Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość 

bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

4.4 Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 

zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór 

a w transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących, 

e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 

f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 

blokowały drzwi. 

W przypadku ładowania dwuwarstwego, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną. 
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5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych 

Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 

przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 

Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 

odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.  

W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek 

wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach 

okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie 

systematycznego wietrzenia pomieszczeń.  

W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe należy wbudowywać przed 

wykonaniem ocieplenia. 

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, 

– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

– czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i 

podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy 

ościeżem a ościeżnicą. 

5.3 Ogólne zasady montażu okien i drzwi balkonowych 

5.3.1  Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeżu 

5.3.1.1  Okno i/lub drzwi balkonowe należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały 

mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy 

lub powierzchni ościeża. 

Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o 

minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 

Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 

– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji 

termicznej, 

– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

5.3.1.2 W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być 

usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż 

połowa szerokości kształtownika ościeżnicy. 

5.3.2 Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze 

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać: 

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów 

okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą 

funkcjonalności okna / drzwi, 

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
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Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 

elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki 

stalowe.  

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.  

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 

możliwość odkształcania się kształtowników okien. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 

klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 

powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

5.3.2.1 Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające 

konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 5 

i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB 

– 2006 rok. 

Tablica 5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy 

uszczelnieniach kitami elastycznymi* 

 
Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że 

głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić 

nie mniej niż 6 mm. 
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Tablica 6. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy 

uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi*

 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40 

mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 

mm. 

5.3.2.2 Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości 

elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 

wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych. 

5.3.3 Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeżu 

5.3.3.1  Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 

zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 

funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i 

zamykaniu był płynny.  

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

5.3.3.2 Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 

warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i 

śruby/wkręty.  

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 

wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

5.3.3.3 Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 

silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 

dostosowane do materiału ościeży. 
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W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki 

mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za 

pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne 

z tworzyw sztucznych. 

5.3.3.4 Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt 

duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach 

ścian warstwowych. 

5.3.4 Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą Uszczelnienie 

powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 

opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.  

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 

materiałów uszczelniających, dotyczących: 

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 

Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale 

elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej 

(taśmy paroszczelne).  

Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do 

szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w 

szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu 

rosy). 

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 

zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz 

budynku.  

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. 

Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki 

poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację 

termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami.  

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 

termicznej. 

Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 

kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji 

szkodliwych. 

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 

temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.  

Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 

jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 

Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych 

paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 

sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a 

ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. 
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5.4 Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 

balkonowych 

5.4.1 Parapety zewnętrzne 

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji 

projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 

rozprężnymi i silikonem, 

– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny zapewniać 

ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem 

przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 

2006 r.), 

– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być 

wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej 

bez dodatkowego uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności 

połączenia), 

– przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. wydry w 

ramiaku progowym, 

– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być poprzedzone ułożeniem 

na styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu 

ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej). 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 

– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone 

co 250 cm), 

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

– połączenia końcowe parapetów z ościeżami należy dobierać w zależności od konkretnego 

rozwiązania elewacji. 

5.4.2 Parapety wewnętrzne 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na 

obwodzie okna. 

Parapety wewnętrzne z polimerów powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z 

rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem 

ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w 

przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

5.4.3 Obróbki progów drzwi balkonowych 

Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych 

do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania 

sposobów obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną krawędzią 

izolacji przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia 

powierzchni balkonu. Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji 
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przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 

15 cm.  

Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w 

dokumentacji przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy uszczelniające, kształtki 

wtopione w masę hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie 

wody w pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych. 

5.5 Łączenie okien w zestawy 

Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy: 

– poziome, 

– pionowe. 

Połączenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszą zapewniać szczelność na przenikanie 

wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 

5.5.1 Zestawy poziome 

Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być 

wykonywane na „obce pióro”, osadzone we wnękach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, 

uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 

80 cm. Ościeżnice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być również łączone przy 

zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka.  

Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z kształtowników 

aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 

zaleceniami producenta systemu. 

5.5.2 Zestawy pionowe 

Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 

zaleceniami producenta systemu. 

Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między 

ościeżnicami stykających się okien 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych 

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych należy ocenić stan ścian i 

przygotowania ościeży do robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów 

wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2.1 Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 

– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 

wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi), 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w 
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dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.2  Badania materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić: 

– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną 

dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją techniczną, 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w 

robotach montażowych, 

– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 

przydatności materiałów uszczelniających. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 

dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub 

instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania: 

– podparcia progu ościeżnicy, 

– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy 

(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 

– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 

przestrzegania zaleceń technologicznych, 

– obróbek progu drzwi balkonowych, 

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

– jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, według pkt. 5.4. 

Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 
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naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 

elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych 

nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 

2 m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł 

powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem 

samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy 

zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 

balkonowych  

Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych: 

Wariant I 

 w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegającymi zakryciu są 

mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, 

wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w rakcie 

montażu okien i drzwi balkonowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 

specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. 

niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, 

uszczelnienie i izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 

przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
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usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót (pkt. 8.4). 

 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

 Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

 Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 

techniczną. 

 Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2 Dokumenty do końcowego odbioru  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

• Dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac. 

• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

• Instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4 niniejszej ST, porównać je 

z wymaganymi podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Montaż okien i/lub drzwi balkonowych powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki 

badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 

pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
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• Jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 

dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7. 

niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,  

• Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 

trwałości i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 

• W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• Ocenę wyników badań, 

• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności montażu okien i/lub drzwi balkonowych z 

zamówieniem.  

Protokół do odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy). 

 Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających  z obniżonej jakości robót.  

 Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi balkonowych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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9.3 Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

montażu 

WARIANT 1 

Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowią określone w dokumentach 

umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone 

przez zamawiającego. Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi balkonowych uwzględniają: 

 Przygotowanie stanowiska roboczego, 

 Dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 Obsługę sprzętu, 

 Ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztować przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m od poziomy terenu, 

 Wykonanie, odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

 Pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia, 

 Pokrycie kalenic i grzbietów, 

 Usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

pokrywczych,  

 Oczyszczenie miejsca pracy z opakowań oraz resztek i odpadów materiałów 

 Usunięcie i utylizację opakowań oraz odpadów materiałów zgodnie ze wskazaniem 

producentów i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób usunięcia i 

ewentualnej utylizacji odpadów oraz opakowań), 

 Likwidację stanowiska roboczego,  

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne. 

 PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 

oszklenia. 

 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 

 PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 

 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 

 PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 

 PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 

 PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

 PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw. 

 PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda 

badania. 

 PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja. 

 PN-EN 1523:2000  Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 

 PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i 

klasyfikacja. 

 PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie statyczne. 
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 PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie dynamiczne. 

 PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla 

określenia odporności na próby włamania ręcznego. 

 PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne.  

 PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 

 PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 

 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 

 PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 

 PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 

 PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 

 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.  

 PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

 PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 

 PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 

 PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po 

przyspieszonym starzeniu. 

 PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi. 

 PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne 

okna wystające z płaszczyzny. 

 PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

 PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne. 

 PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i 

klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa. 

 PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i 

klasyfikacja – Część 2: Próba poligonowa. 

 PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – 

Część 1: Rura uderzeniowa. 

 PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – 

Część 2: Próba poligonowa.  

 PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do 

wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach 

zewnętrznych i wewnętrznych. 

 PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem – 

Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda 

uproszczona. 

 PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem – 

Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła 

– Część 2: Szczegółowa metoda obliczania. 
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 PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – 

Metoda badania. 

 PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 

– Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

 PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 

dachy. 

 PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 

 PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 

 PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 

 PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: 

Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 

dymoszczelności. 

 PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 

powietrznych elementów budowlanych. 

 PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw. 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 

 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 

– Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych – Wymagania. 

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 

 PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 

 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 

 PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział. 

10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 

poz. 1065) 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja -2011 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 

wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok., 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4 
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VIII,SST-08 TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4) 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania robót tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych w ramach zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ględowie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu: 

 Tynków wap.-cem. Kat. III, 

 Tynków mineralnych typu lekkiego o fakturze baranka  

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące: 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem. 

Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z następującą dokumentacją rysunkową. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących robót tynkarskich i ich 

odbioru. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. oraz 

wymienionymi poniżej: 

• Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład na który nakłada się masę 

tynkarską, 

• Tynk – warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, 

filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni 

przed działaniem czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona 
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przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy 

drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku, 

• Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalna substancja suchej 

mieszanki tynkarskiej, 

• Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 

dodatków modyfikujących przygotowana fabrycznie lub na placu budowy, 

• Okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana 

w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 

pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.  

2.2 Woda 

Do przygotowywania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 

wodę pitną. 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkarskich 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.4 Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być 

przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

 

2.5 Materiały podstawowe 

Tynk mineralny: 

 typu lekkiego o fakturze drobnego baranka, 

 ziarno 1,5 mm, 

 paroprzepuszczalny, 

 odporny na warunki atmosferyczne. 

Tynk cementowo-wapienny III kat. 

 

2.6 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-EN 197- 

1:2012 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inżyniera można stosować cement z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 

składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska.  

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić równie wymagania producenta.  

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:   

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 

do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ciernego, termometry 

elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  
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b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 

naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.  

4 Transport 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt.4 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i 

innymi. 

 Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

 Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym. 

 Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się 

ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 

narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

 Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

5.2 Wykonanie tynków zwykłych 

5.2.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.2 Przygotowanie podłoża 

 Tynki stosowane są na równe, zwarte, suche i czyste podłoża (wolne od substancji 

zmniejszających przyczepność, takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły). Nierówne i uszkodzone 

podłoża należy wcześniej naprawić. 

 Spoiny w murach: 
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o W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 

roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować. 

 

5.2.3 Wykonywanie tynków zwykłych 

 Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 

 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzuć tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 

narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

5.3 Wykonanie tynków cienkowarstwowych 

5.3.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod tynk mineralny powinno być nośne, równe i suche, nie spękane, oczyszczone z powłok 

antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i 

chemicznej. Podłoża o słabej przyczepności (odspojone tynki i powłoki malarskie) trzeba usunąć. 

Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5÷15 mm) wyrównać zaprawą wyrównawczo- murarską a 

następnie, całość przeszpachlować zaprawą klejącą. Mniejsze nierówności (do 5 mm) wyrównać i 

wygładzić zaprawą klejącą. W każdym przypadku celem uzyskania równej i gładkiej powierzchni, 

całość podłoża (przeznaczoną do tynkowania) przeszpachlować zaprawą klejącą zalecana przez 

producenta tynków. 

Jeżeli pierwsze szpachlowanie będzie niewystarczające (nierówności nie zostaną wyeliminowane, a 

warstwa nie zostanie wygładzona) czynność tę należy powtórzyć, po wyschnięciu pierwszej warstwy 

zaprawy klejącej. W przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża w warstwie 

zaprawy klejącej należy zatopić siatkę z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2).  

Jeżeli podłożem będzie warstwa zbrojona systemu odciepleń to należy ją wykonać zgodnie z 

Instrukcją Docieplania producenta tynków. 

Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 24godzinach od wykonania warstwy 

zbrojnej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. W celu uniknięcia widocznych 

płaszczyzn styku między wyschniętymi, a świeżo nakładanym tynkiem, należy zorganizować 

wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. Proces schnięcia 

wypraw, niezależnie od ich charakteru, podlega na odparowaniu wody oraz wiązaniu i hydratacji 

spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności 

względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. 

Przed nakładaniem tynku mineralnego każde podłoże trzeba zagruntować podkładem tynkarskim. 

kres schnięcia zastosowanego na podłożu podkładu wynosi min. 24 h w optymalnych warunkach 

pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C). 

5.3.2 Przygotowanie produktu 

Masę tynkarską przygotować zgodnie z instrukcja producenta. 
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5.3.3 Wykonanie tynku 

Przygotowaną zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, 

używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 

Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa 

(zebrany materiał nadaje się do ponownego wykorzystania po przemieszaniu). Żądaną strukturę 

należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania 

powinno się wykonać ruchami okrężnymi przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej 

powierzchni elewacji. 

Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i 

cementowowapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie mineralnej zaprawy 

tynkarskiej po min. 3-4 tygodniach od wykonania podłoża.  

Przed nakładaniem tynku, każde podłoże należy zagruntować. 

Gruntowanie można wykonać jedynie na powierzchni wyschniętej, dopiero po upływie właściwego 

dla danego podłoża okresu wiązania i twardnienia.  

Po zagruntowaniu podłoża należy odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego podkładu lub 

preparatu (min. 24 h przy wysychaniu w warunkach optymalnych) i dopiero po jego upływie 

przystąpić do nakładania wypraw tynkarskich. Jako warunki optymalne przyjmuje się względną 

wilgotność powietrza 60% i temperaturę powietrza +20°C. 

Należy odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 

jednorazowego tynkowania (biorąc pod uwagę ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany 

sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne). 

Proces aplikacji tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza 

od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2.1  Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2 i 10 niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

6.2.2 Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

 wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

 równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

 przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbęścierania, 
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 obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 

 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i 

próbę zwilżania, 

 chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

 obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 

 złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej ST, a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bielącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 

producenta mieszanki tynkarskiej. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 prawidłowości wykonania tynków 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Badania w czasie odbioru tynków szlachetnych zewnętrznych przeprowadzić należy podczas pogody 

bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC. 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 

stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.  

Powierzchni tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą.  

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym.  

Powierzchni tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, 

dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 

wysokości.  
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Powierzchni pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 

stanie surowym.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy 

potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy 

doliczyć powierzchni ościeży w stanie surowym. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 

takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 Tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

 W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

8.2 Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.1.3. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich 

(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 

niniejszej ST. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane 

procentowym zaawansowaniem robót. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących – zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące wykazane jako odrębne czynności należy ująć proporcjonalnie w każdej pozycji 

wycenionego wykazu cen. Zgodnie z wymaganiami poniższego  punktu w wskazanych 

pozycjach wykazu cen należy ująć podane w odnośnikach roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące. 

Cena wykonania tynków obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 4 m, 

 przygotowanie podłoża, 

 siatkowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, 
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 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 siatkowanie bruzd, 

 wykonanie tynków, gładzi, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 

 usunięcie wad i usterek 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych -- Część 1: Tynki zewnętrzne, 

 PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i 

metody badań -- Część 2: Tynki zewnętrzne, 

 PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i 

metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne 

 PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań 

10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).  



 

str. 125 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 

poz. 1065) 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki” wyd. ITB - 2003 r. 
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IX.SST-09 ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442000-7) 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania robót malarskich 

w ramach zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ględowie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących robót malarskich i ich 

odbioru. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. oraz 

wymienionymi poniżej: 

• Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 

wykonywana powłoka malarska. 

• Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

• Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

• Farby emulsyjne – farby nawierzchniowe, wodorozcieńczalne, przygotowane na spoiwie 

dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina rozproszonych w wodzie cząsteczek 

polimerów i kopolimerów. 

• Farby akrylowe – spoiwem jest żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką powłokę. 

Dobrze też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają "oddychanie" ścian. Pomalowana 

nimi powierzchnię można wielokrotnie zmywać. 
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• Farby lateksowe – spoiwem w nich jest kaukczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną 

dla pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych - pomalowana 

nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 

pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.  

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1 Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni  

wewnątrz obiektów można stosować: 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 farby na spoiwach: 

o żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

o żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 

mieszanek do zarobienia wodą, 

o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2 Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować farby wyszczególnione w 

przedmiarze robót: 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

 styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 farby na spoiwach: 

o rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

o mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 



 

str. 128 
 

o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

 farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3 Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4 Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu".  

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

4 Transport 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt.4 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
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wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 

PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu, 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 

z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  

5.3.1 Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem 

muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 

obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 

będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 



 

str. 130 
 

 

5.3.2 Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, 

w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać 

wartości podanych w tablicy 1 . Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3 Tynki zwykłe 

 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 
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5.3.4 Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.5 Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 

nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 

Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i 

innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na 

którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.6 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna. 

5.3.7 Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 

Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.3.8 Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

 Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nienastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 

 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2 Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 
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 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 

5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża.  

5.5.2 Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3 Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 
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f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4 Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót malaraskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1  Badania podłoży pod malowanie  

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 

czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B10100. 
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Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.2.2 Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 

2.2.2.-2.2.4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 

podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 
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 jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 

uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 

2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 

nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 

barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  
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Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 

rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad 

itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię 

prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy 

przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. 

Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich 

powierzchni w rozwinięciu. 

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 

jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach 

szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, 

określonymi w pkt. 5.3. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
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Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

ateriałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru podłoży, protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich 

9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 

uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 

- próby kolorów, 

- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 

terenu.  

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą 

być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 

kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 

powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
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 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań 

10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 

poz. 1065) 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wyd. ITB, 

 Instrukcje producentów 
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X.SST-10 Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach  (Kod CPV 

45430000-0) 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin glazurowych w ramach zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej 

w Ględowie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie : 

 pokrycia podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych, 

 pokrycia ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę wykończeniową, ochronną i 

kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów.  

 

 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu gotowych zapraw klejowych z 

mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 

własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonania wykładzin i okładzin 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin 

chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych zaprojektowanych 

indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. oraz 

wymienionymi poniżej: 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 

pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 

ceramicznych powinny mieć: 

-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 

-Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1 Płyty i płytki ceramiczne: 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

-PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

EM3%. Grupa B I. 

-PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<EM6%. Grupa B IIa. 

-PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<EM10%. Grupa B IIb. 

-PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 

Grupa B III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 

dotyczy to płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 

mrozoodporność i twardość. 

2.2.2 Kleje i zaprawy do spoinowania  

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.3 Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

 środki ochrony płytek i spoin, 

 środki do usuwania zanieczyszczeń, 

 środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
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Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. m.  

 

3 Sprzęt 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 

 szlifierki kątowe, 

 piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,  

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,  

 łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

 poziomnice,  

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących,  

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  

 gąbki do mycia i czyszczenia,  

 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4 Transport 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt.4 

4.2 Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów 

podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót  

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
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-wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podło8y, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, 

-roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

-wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.   

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem.  

5.3 Wykonanie wykładziny  

5.3.1 Podłoża pod wykładziny 

podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny 

być wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy 

cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 

MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

-podkłady związane z podłożem – 25 mm, 

-podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 

-podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie 

należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 

10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mięć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 

powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 

warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny 

dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i 

zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 

stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 

polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje 

się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.2 Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 

a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się 
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z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i 

podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być 

przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 

eksponowanego  narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada 

się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod 

katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała 

powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 

wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 

płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące 

wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm – 3 mm 

- 100 x 100 mm – 4 mm 

- 150 x 150 mm – 6 mm 

- 200 x 200 mm – 6 mm 

- 250 x 250 mm – 8 mm 

- 300 x 300 mm – 10 mm 

- 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 

rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po 

nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w Żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa 

kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając 

dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania 

jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące 

szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm – około 2 mm 

- od 100 do 200 mm – około 3 mm 

-od 200 do 600 mm – około 4 mm 

- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 

dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 

podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można 

przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 

określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 

płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym 

pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 

powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 

paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
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wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 

ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny 

nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

5.4 Wykonanie okładzin 

5.4.1 Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy 

elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 

należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawa cementowa lub specjalnymi masami 

naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 

cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W 

przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 

instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 

następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 

na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygn., 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo8e być większe ni8 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 

na podłożach 

pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, 

wapiennej 

i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większa ni połowa płytki. Szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy 

zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć 

poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 

przygotowuje się (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejąca. Wybór kompozycji zależy 

od rodzaju płytek i podło8a oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycje klejąca nakłada się 
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na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się powierzchnie zębata krawędzią 

ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona 

równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoga. Wielość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja 

nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów 

pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożona warstwa 

kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 

około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości 

podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od 

dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała 

płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej 

płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, 

dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 

wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki 

uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 

szerokości spoin w zale8nosci od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym 

stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia 

licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. 

W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej 

powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 

odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 

uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach 

od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 

zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie 

wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można 

dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 

otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Je Żeli w pomieszczeniach 

występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do 

spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 

Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia 

jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 

być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 

uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być tak że płytki.  

 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 6 
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Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . Każda 

partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.2  Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 

materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 

powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 

badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inżyniera. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 

powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej 

dł. łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

- płaszczyzny poziomej lub spadków, 

- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 

być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 

- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe 

niż 3 mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 

- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
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7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 7 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 

robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8 Odbiór robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

8.2 Szczegółowe warunki 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 

wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 

powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

8.3 Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą. 

8.4 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 

podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się 

na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i 

tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 

wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

- przyczepności do podłoża 

- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

- szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
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9 Podstawa rozliczenia 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płytek obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

- wykonanie posadzki z płytek, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego, 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów 

 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub 

urządzeń podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od 

poziomu podłogi lub terenu. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

10.2 Ustawy 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 

poz. 1065) 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wyd. ITB, 

 Instrukcje producentów 
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XI.SST-11 ROBOTY BLACHARSKIE, OPIERZENIA, RYNNY I RURY 

SPUSTOWE (Kod CPV 45261000-4) 

1 Część ogólna 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót blacharskich, opierzeń, rynien i rur spustowych w ramach zadania „Remont 

budynku świetlicy wiejskiej w Ględowie”. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadani, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót blacharskich, opierzeń, rynien i rur spustowych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania obróbek 

blacharskich, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

• wykonanie obróbek blacharskich wszystkich podokienników zewnętrznych, 

• wykonanie obróbki blacharskiej cokołu, 

• wykonanie obróbek blacharskich kominów, wywietrzaków dachowych, wentylatorów oraz 

wszystkich elementów wystających ponad powierzchnię pokrycia dachowego, 

• wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z elementami 

ścian, kominów, attyk itp.,  

• wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych, 

• wykonanie obróbek blacharskich osłony nad wejściem do budynku, 

• wykonanie obróbek blacharskich pasów pod- i nadrynnowych oraz krawędzi zadaszeń jak np.: 

zadaszeń wejściowych do budynków, krawędzi dachów, stropodachów budynku itp. 

• wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego 

zabezpieczenia technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku, 

• wykonanie rynien wiszących na hakach rynnowych (rynhakach)  

• wykonanie rur spustowych w ilości zgodnej z dokumentacją, 

1.4 Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7, 

pkt 1.5. 

2 Materiały 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

2.2 Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania obróbek blacharskich, opierzeni, rynien i rur spustowych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

2.2.1 Materiały podstawowe 

 Blacha ocynkowana powlekana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-

73/H-92122.  

2.2.2 Materiały pomocnicze: 

 Kołki drewniane, 

 Łączniki mechaniczne, 

 Blachowkręty ocynkowane, 

 Podkładki gumowe, 

 Kapturki maskujące. 

3 Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 3 

3.2 Sprzęt do wykonywania przedmiotowych robót  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska . 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania stałe i przestawne, pomosty robocze, kładki, 

ustawiane zgodnie z DTR. 

Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
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 Elektronarzędzia tj. wiertarka z udarem, elektrowkrętarki,  

 nożyce do cięcia blach, 

 młotek gumowy, 

 młotek drewniany, 

 nóż blacharski, 

 kleszcze blacharskie, 

 giętarka do blach, 

 szczypce techniczne, 

 palnik gazowy z butlą gazową, 

 lutownica, 

 pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, 

 rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, 

 przyścienny wyciąg budowlany. 

4 Transport 
4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt.4 

4.2 Wymagania szczegółowe 
Materiały przeznaczone do wykonania obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych rynien i rur 

spustowych muszą być dostarczone w ofoliowanych i zabezpieczonych paczkach w taki sposób, aby 

podczas transportu nie uległy zarysowaniu i zagięciom.  

Blachy należy przewozić czystymi, suchymi i zadaszonymi środkami transportu. Nie wolno 

dopuścić do zamoknięcia transportowych i składowanych blach, gdyż na skutek ich kontaktu z wodą 

może rozpocząć się pierwszy etap procesu patynowania, charakteryzujący się powstawaniem 

wodorotlenku cynku – białego nalotu na powierzchni materiału. Zaistniałe zjawisko jest naturalnym 

procesem, nie stanowi ono wady materiałowej, lecz na etapie składowania jest niepożądane ze 

względów estetycznych. 

Magazynowanie krótkotrwałe: na placu budowy kręgi powinny stać na paletach w fabrycznym 

opakowaniu pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest składowanie palet z kręgami jedna na drugiej. 

Magazynowanie długotrwałe: Pomieszczenia, w których przechowuje się blachę, powinny być suche 

i przewiewne, a panująca w nich temperatura nie może być niższa niż 0oC. Składowaną blachę 

należy zabezpieczyć przed wilgocią i oddzielić od aktywnych środków chemicznych  

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Podczas transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach 

obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym. 

 Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

 Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 

jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 

ładunkowych w czasie transportu należy stosować kliny, rozpory i bariery.  

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 

pianki poliuretanowej. 
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5 Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST :Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót  
Montaż obróbek blacharskich 

Połączenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi elementami powinno 

być wykonane tak, by wyeliminować wpływ odkształceń dachu na tynk, np. obróbka dwuczęściowa. 

Roboty blacharskie powinny być wykonywane w temperaturze wyższej od 5oC. Wszystkie wygięcia 

blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy. Blachy nie 

należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo-wapienny oraz na inne 

materiały zawierające siarkę. Należy unikać bezpośredniego stykania się blach z metalami 

mogącymi wytwarzać ogniwo elektryczne. W przypadku układania blach w warunkach omawianych 

wyżej należy wykonać izolacje z blach warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym. Arkusze 

blachy należy łączyć na rąbek pojedynczy leżący lub na rąbek podwójny stojący. Przy pasach 

nadrynnowych, ogniomurach i koszach profile z blachy należy wykształcić zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

Rynny i rury spustowe 

Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20mm obustronnie lutowany zgodnie z 

instrukcją producenta. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone do wnętrza rynny. Denka rynien 

powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka 

powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7mm i połączone z rynną obustronnym lutowaniem. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym 

niż 120o – usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego. 

Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane – wykonane z płaskownika metalowego o wymiarach 

4x25mm, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 180mm. Spadek rynien 

winien wynosić 0,5-2%. Uchwyty rynnowe należy mocować trzema gwoździami blacharskimi 

ocynkowanymi do desek okapowych. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80cm. 

Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika 

metalowego.  

Wpusty rynnowe należy wykonać analogicznie do istniejących. Odchylenie rur spustowych od pionu 

nie powinno przekroczyć 30mm. Odchylenie od linii prostej mierzone na długości 2m nie powinno 

przekroczyć 3mm. Złącza pionowe na zakłady o szerokości 30mm lutowane na całej długości 

lub na zakłady o szerokości 80mm bez lutowania.  

Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-130o części rur spustowych 

omijające wyskoki na elewacji należy wykonywać z odcinków długości 50-100mm licząc wzdłuż osi 

załamania.  

 

Mocowanie rur spustowych: 

 - uchwytami nie rzadziej niż co 3m oraz zawsze na końcach i pod kolankami, uchwyty należy 

mocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie 

cementowej w gniazdach wykutych w murze. 

 na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki z blachy ocynkowanej 

powlekanej o szerokości 30-40mm, brzegi obrączek należy podwinąć na szerokość 4-6mm. 

Rurę spustową należy wprowadzić do rury kanalizacyjnej na głębokość 100-150mm, do rury 
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spustowej należy przylutować kołnierz stożkowy szerokości 50-60mm z blachy 

ocynkowanej. 

 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-

B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

 Rynny z blachy powinny być: 

o wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

o łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

o mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm,  

o rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy powinny być: 

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

  łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

  mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 

wykutych gniazdach, 

  rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 

6 Kontrola jakości robót 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 6 

6.2 Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 
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7 Obmiar robót 
7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 7 

7.2 Jednostki obmiarowe 
 Dla robót – krycie dachu blachą, obróbki blacharskie, opierzenia – m2 pokrytej 

powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. O ile 

powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

 Dla robót – rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

rzeczywistości. 

8 Odbiór robót 
8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

Podstawę do odbioru wykonania robót blacharskich stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 

obejmować: 
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

 Sprawdzenie szczelności połączeń rynien i rur spustowych 

9 Podstawa rozliczenia 
9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności  
9.2.1 Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg. ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 Przygotowanie, 

 Zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

 Uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2.2 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość metrów rynien wg. ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 Przygotowanie, 

 Zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

 Uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10 Przepisy związane 
10.1 Normy 
 PN-61/B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych  

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

 PN-EN 1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

 PN-B-94702;1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 

ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

10.2 Ustawy 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

266 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 

138, poz. 935), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), 

10.3 Rozporządzenia: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 

poz. 1065) 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja -20011 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część C – Zabezpieczenia i 

izolacje, zeszyt 1 „Pokrycia dachowe”, wydanie ITB – 2009 rok, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 3 

 


