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OST-00 Wymagania ogdlne Kod CPV 4500 0000 - 7

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach zadania: ,,Remont budynku §wietlicy wiejskie;j
w Gledowie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadani, obiektu i robo6t, ktore sa niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych
ze srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych)

1.3 OKkreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
1.1. budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

1.2. budowlg stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

1.3. obiekt malej architektury;

2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumien budynek
wolnostojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej. Szeregowej lub grupowej,
stuzacej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,
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10.

11.

12.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na
catos¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczeg6lnosci:

5.1. Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
5.2. Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

5.3. Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudoweg obiektu
budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takie prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza

budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg
wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami
odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboOt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b. bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji
zaktadu goérniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w posob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna calo$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieroOw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn.
zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
W otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ,

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak rbwniez rozne tworzywa i wyroby niezbg¢dne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
| przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robdt budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych 1 mozliwg do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.),
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36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie technicznie 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywajacych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé
lub wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowalnego.

38. Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

39. Normach europejskich — oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

40. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

42. Wspélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do kreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowanai
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 1 maja 2004 r.

43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie w okreslonym w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
I wspotrzedne punktow gléwnych obiektu, reperow, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje¢ projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,
b) sporzadzong przez Wykonawcg.
1.4.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST 1 majg wpltyw na niezadowalajaca jako cze$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

a) ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
b) oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, zwanego ,Planem BiOZ” na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta.

»Plan BiOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Okresla sie nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:
a) Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogloszenia rozpoczgcia robot.

b) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujacego przez czas trwania budowy.

¢) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na
terenie objetym Umowa.

d) Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP
na terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i wlasny personel.

e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci.

f) Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadac¢
$wiadectwo o przeszkoleniu.
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g) Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiada¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i
potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

h) Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

1) Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe
Z podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy
jest przygotowanie i utrzymanie w latwo dostgpnym miejscu na terenie objgtym
Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i ilosSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakosciowo
I ilociowo sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprz¢tu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny
by¢ podane na pismie. Uzupelnienia sprzgtu pierwszej pomocy dokona Wykonawca
niezwlocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

C. mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstate odpady z
rozbidrki lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktoére
dysponuje sktadowiskiem na odpady .

Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Wykonawca.
1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.4.9 Ochrona zabytkow

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty budowlane z przeswiadczeniem o mozliwo$ci
wystgpienia znalezisk archeologicznych. Dlatego tez przy znalezieniu lub podejrzeniu
wystgpienia takich zdarzen, Wykonawca winien niezwlocznie zawiadomi¢ Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku
prowadzenia prac, ktore moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakresu prac.

Sposob postgpowania okresla Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i1 innych dziatan przy
zabytku wpisanych do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. poz.
987 z p6zn. zmianami) do ktorych Wykonawca winien si¢ stosowac.

1.4.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

str. 9



1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.13 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odr¢bnej zaptacie
I s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.14 Ogrodzenie

Na istniejgcym terenie budowy Wykonawca wykona wygrodzenie na ktorym prowadzone beda
roboty.

1.4.15 Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni

W czasie prowadzenia robdt remontowych nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulicg dojazdowa
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez
Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane z
naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czg$ci zieleni, ktéra zostata zniszczona we wilasnym
zakresie. Koszty zwigzane z renowacjg terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

2 Materialy
2.1 Wymagania ogolne
Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych moga by¢ stosowane wytacznie Wyroby
Budowlane:
a) nowe i nieuzywane,

b) wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienic wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane,

c) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

d) zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracja Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

str. 10



c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne
Z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie zgodnosci - Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),

e) Oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ wyrobu lub procesu jego wytwarzania
z zasadniczymi wymaganiami.

2.2 Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zZadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.
3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu i maszyn, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy, lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST konieczna jest akceptacja sprzetu
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujace realizacji Kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot

4  Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.1.1 Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowoduja  uszkodzen  przewozonych  materiatbw 1 elementdéw  (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje Srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.1.2 Transport pionowy

Wykonawca ma obowiazek uzywac tylko takich §rodkdéw transportu pionowego, jakie nie
spowoduja uszkodzen przenoszonych materiatow i urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu bedg okre§lone w projekcie organizacji robdt powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonania robot

5.1 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

e Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czg¢sci opisowe;j
i graficznej,

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e Projekt organizacji budowy,

e Projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach).
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5.2 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 Kontrola jakos$ci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) winien zawierac:
e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

e gsystem (sposoéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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e rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z
czestotliwosdcig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan laboratoryjnych
materialéw 1 robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z dokumentacjg projektowag 1 SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998

r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Normg lub

b) Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie;j
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi
SST.
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3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Prowadzenie dokumentéw budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
b) Protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Operaty geodezyjne,
e) Dziennik Budowy,
f) Dokumenty Laboratoryjne,
g) Protokot odbiorow czgsciowych i koncowych,
h) Ksigzka obmiarow,
i) Protokoty z narad i ustalen,
J) Korespondencja na budowie,
k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa

[) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i1 kosztorysy na te
roboty.

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robét oraz zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w toku prowadzenia Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem 0Soby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technike w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowe protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

C) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
I harmonogramow robot,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu czg¢sciowych i
koncowych odbioréw Robdét,

1) wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

J) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

K) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n) dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty Laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialdw recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.
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6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Inzyniera/ Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Podstawowg ilo$ciag obmiarowa jest jednostka okre§lona w przedmiarze obejmujaca
wszystkie prace niezb¢dne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a
po zakonczeniu prac likwidacje stanowiska roboczego 1 uporzadkowanie terenu.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 przedmiarowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.
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7.4 Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunkow Umowy.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
€) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie rgkojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3 Odbiér czesSciowy (etapowy)

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg.
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci czesci robot stanowigcych z reguty catosé
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji Robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjscia dokumentow,
0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
W poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
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b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

J) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
K) kopi¢ mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot".

8.6 Przejecie Robot

Nastepstwem Odbioru Koncowego jest Przejecie Robot. Dokumentem stwierdzajagcym
dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg. wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru.

Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

b) Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow i1 budynkoéw 1
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

c) Specyfikacje Techniczne,
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d)

€)
f)
9)

h)
i)
)
K)

Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zalecen,

Receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci, w tym m. in.
pomiary badan elektrycznych,

Atesty jako$ciowe wbudowanych Materialow,
Sprawozdanie techniczne,
Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

a)
b)

c)
d)

Zakres 1 lokalizacje wykonanych Robot,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru,

Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

Datg rozpoczgcia i date ukonczenia Robot.

8.7 Dokumentacja Wykonawcy

8.7.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajacej te zmiany.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej, na ktory
uzyskano Pozwolenie na Budowe, wchodzg miedzy innymi:

a)

Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-
wykonawczy 1 inne projekty, Przedmiary Robot, Pozwolenie na Uzytkowanie,
Decyzja 0 Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,

oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie
realizacji budowy,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych,

wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

Dokumentacja Projektowa powykonawecza i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i

Inspektora Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji
elektronicznej w wymaganych formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath,
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J) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych,
k) os$wiadczenie Kierownika budowy o:

1. zgodnosci wykonania budowli i1 obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,

2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w
razie korzystania z drég, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

I) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoS$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,»B'" dla materialow i urzadzen,

m) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
n) instrukcj¢ eksploatacji obiektu, instalaciji,
0) instrukcji BHP i przeciwpozarowe;.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.7.2 Plan Zapewnienia JakoS$ci
Opracowanie zgodnie z pkt. 6.1. 1 6.2.

8.7.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy
Opracowanie zgodnie z pkt. 5.2.

8.7.4 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowanie zgodnie z pkt. 1.8.
9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawece 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) wartos¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnieniec z Inzynierem/Inspektorami  Nadzoru i
odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunig¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
poézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2019 poz. 1843 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 266 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1372 z pbzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (teks jednolity Dz. U. 2019 poz.
667 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1396 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
2068 z pozn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
2002 nr 209 poz. 1779 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. 2002 nr 209, poz. 1780 z p6ézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z
poézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 po6z. 401 z
poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nie 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 1129 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 2002
nr 8, poz. 71 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie z dnia 19 listopada w sprawie rodzaju obiektow budowlanych, przy ktorych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138.
p0z.1554 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zm.).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)
10.3 Inne dokumenty i instrukcje:
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- montazowych, (tom I, II, I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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I.  SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I
DEMONTAZOWE (Kod CPV 45110000-1)

1 Cze¢sé ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych, rozbiorkowych i demontazowych w ramach zadania:
,Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Gledowie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakos$ci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie n/w robot przygotowawczo - rozbiérkowych i demontazowych wystepujacych w
obiekcie:

transport 1 utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki

demontaz istniejacych okien i drzwi przeznaczonych do wymiany,

demontaz istniejacych opierzen blacharskich na elewacji i dachu budynku — do wymiany
demontaz istniejacych rynien i rur spustowych — do ponownego montazu

skucie okladzin z ptytek

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
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2.2 Materialy z demontazu, przeznaczone do ponownego wbhudowania
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego wbudowania po oczyszczeniu lub przemalowaniu.

Wszystkie te materiaty i elementy powinny by¢ zdemontowane z zachowaniem najwyzszych
srodkow ostroznosci, w taki sposob, aby nie doszto do ich uszkodzen. W przypadku wystapienia
uszkodzen Wykonawca usunie je na swoj koszt.

Po zdemontowaniu tych elementow Wykonawca zabezpieczy je przed zanieczyszczeniem, wilgocia
itp. A nastgpnie przetransportuje do miejsca oczyszczenia lub przemalowania

3 Sprzet
3.1 Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robét

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac tj.:
e rusztowania state i przestawne, pomosty robocze, ktadki

szlifierki elektryczne,

dhuta elektryczne

odkurzacze,

mitotki udarowe

szczotki mechaniczne

sprzet do transportu pionowego materiatow, gruzu i odpadow

lub inny zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Do prac na wysokosci nalezy stosowa¢ rusztowania stale i przestawne, pomosty robocze, ktadki,
ustawiane zgodnie z DTR.

4 Transport
4.1 Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Transport materialow z demontazy i rozbiorek

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materialow, gruzu i odpadow z wykonanych prac
zgodnie z ustaleniami pkt 5. Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy
wywiez¢ na wysypisko. Materiaty uzyteczne, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania,
powinny by¢ przewozone w sposob, nie powodujacy ich uszkodzenia.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robaét,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z rozbiorkami. Prace
demontazowe i rozbiorkowe nalezy przeprowadzaé z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
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5.2 Wykonanie roboét
5.2.1 Przygotowanie do robot

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

— odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac zgodnie z wymogami BHP,

— przygotowac¢ urzadzenia i sprz¢t konieczny do transportu poziomego i pionowego materiatlow z
rozbidrek, odpadow, gruzu i $mieci

— ustawi¢ niezbedne rusztowania i pomosty

— uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru Harmonogram rozbiérek i demontazy uwzgledniajacy kolejnosé
wykonywania prac na dachu, na elewacji i wewnatrz budynku

5.2.2 Demontaz istniejacych okien 1 drzwi

Demontaz istniejacych elementow stolarki i §lusarki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru Harmonogramem robét. Przed wykonaniem prac, inne elementy na obszarze
robot nie przeznaczone do usuni¢cia powinny by¢é przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstale w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma
obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby zdemontowane elementy §lusarki i stolarki nie
utracity swych wilasciwosci w czasie robot. Po zakonczeniu robot, otwory w $cianach do czasu
ponownego zamontowania stolarki nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez wstawienie
tymczasowych drzwi lub przegrdod statych. Zabezpieczen nalezy wykonaé w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Roboty rozbidorkowe i demontazowe mozna wykonywa¢ mechanicznie, lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu prac, elementy przeznaczone
do ponownego montazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.2.3 Demontaz istniejacych oktadzin elewacyjnych

Prace bedg wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz, z wykorzystaniem
drobnego sprzetu mechanicznego i recznego. Do wykonania prac na wysoko$ciach nalezy uzywacé
rusztowan lub pomostow roboczych. Nie wolno wykonywaé prac z drabin i podobnych
prowizorycznych sprzetow. Odstonigte $ciany nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru, do czasu wykonania docelowych tynkow lub oktadzin.

Po wykonaniu prac powstale odpady nalezy zatadowac na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze
wysypisko i zutylizowac.

5.2.4 Skucie istniejacych oktadzin z ptytek ceramicznych

Odbicie starych oktadzin z plytek nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp
i ppoz. Prace nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznego. Powierzchnie
I przedmioty istniejace w sgsiedztwie, przed wykonywaniem prac powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zapyleniem. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia tych powierzchni przedmiotow
powstate w czasie prowadzenia robot.

Po wykonaniu prac powstaty gruz nalezy zatadowa¢ na $rodki transportowe, wywiez¢ na najblizsze
wysypisko 1 zutylizowac.

5.2.5 Demontaz istniejagcych opierzen blacharskich, rynien i rur spustowych na elewacji i dachu
budynku

Prace nalezy przeprowadzaé recznie, w sposdb nie powodujacy uszkodzen istniejagcego pokrycia
dachu. Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp i ppoz. Wszystkie
uszkodzenia pokrycia potaci dachu budynku, powstale w trakcie demontazu opierzen Wykonawca
usunie na swoj koszt.
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Pracownikow nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki zabezpieczajace przed upadkiem z dachu.
Pozostato$ci po rozbiodrce, ktore staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy. Obiekty znajdujace si¢ w obszarze robot, nie przeznaczone do demontazu, powinny byc¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,
w sposoOb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
6

6.2 Kontrola jakoS$ci robot

Kontrole, badania oraz odbiory robot beda zgltaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te
beda dotyczy¢ w szczegodlnosci:

e trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot,
e beda okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia materialdéw przeznaczonych do renowacji i powtoérnego wykorzystania.

6.3 Kontrola jako$ci materialow

Kontrole jako$ci materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz normami.

7/ Obmiar robot
7.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla robot rozbiérkowych i demontazowych sa:

1 szt./1 m?— okien i drzwi;

1 m? — dla demontazu oktadzin z ptytek ceramicznych;

1 m? — dla skucia tynkow elewacyjnych;

1 m/1 m? — dla demontazu rynien, rur spustowych i opierzef blacharskich;
1 szt/1 m? — dla demontazu okien dachowych i wytazow;

8 Odbiér robot
8.1 Wymagania ogo6lne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
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8.2 Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbidrka elementow budynku 1 wyposazenia
podlegaja odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory nastepuje na podstawie
wynikoéw pomiarow oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9 Podstawa rozliczenia

9.1 Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnoS$ci

Platno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac
na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci wykonanych robdt. Cena wykonania robot obejmuje:

e Dla demontazu okien i drzwi

(@]

0O O O O O O

o

wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan

ustawienie i demontaz niezbednych rusztowan, pomostow 1 ktadek

demontaz skrzydet oraz wykucie o$cieznic i kotew ze $cian

zabezpieczenie elementow stolarki i §lusarki przeznaczonych do ponownego montazu
obrobienie bruzd i ubytkéw w osciezach

zabezpieczenie otworéw w $cianach przed wptywem warunkow atmosferycznych
usuni¢cie z budynku, zatadunek i wywiezienie odpadow, wraz z kosztem utylizacji
uporzadkowanie terenu prac

¢ Dla demontazu oktadzin kamiennych i z ptytek ceramicznych

(@]

o O O O

o

wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen i oznakowan

ustawienie 1 demontaz niezbednych rusztowan, pomostow 1 ktadek

skucie zniszczonych oktadzin kamiennych na elewacji

zabezpieczenie odkrytej elewacji przed wptywem warunkéw atmosferycznych
usunigcie z placu, zatadunek 1 wywiezienie gruzu na wysypisko, wraz z kosztem
utylizacji

uporzadkowanie terenu prac

e Dla demontazu rynien, rur spustowych i opierzen blacharskich

o

o

o

o

o

wykonanie niezbednych zabezpieczen, oznakowan

ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan, pomostoéw i ktadek

demontaz rynien rur spustowych 1 opierzen blacharskich, wraz z ostonami 1
uchwytami

usunigcie z placu, zatadunek 1 wywiezienie odpadow na wysypisko, wraz z kosztem
utylizacji

uporzadkowanie terenu prac

10 Przepisy zwiazane
10.1 Ustawy

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z

pozn. zm.),
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10.2 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
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1. SST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty
ziemne (Kod CPV 45111200-0)

1 Cze¢sé ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych dla zadania ,,Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu 1 robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu 1 jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z montazem urzadzen.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wymagan w zakresie sposobow oceny
1 przygotowania podtozy 1 wymagan dotyczacych wykonania wykopow.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

Brak

3 Sprzet

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3
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3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robot

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot takiego jak:

Koparka

Spycharka

Ubijak do zageszczania
e zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza, powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania w zakresie BHP.

4 Transport i skladowanie
4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Transport materialy z wykopu

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

— wyznaczeniem terenu budowy

— wyznaczeniem przebiegu i zalaman ogrodzenia oraz wykopow pod fundamenty stupkow
(ustawieniem kotkow kierunkowych);

— wyznaczeniem wykopow pod urzadzenia (ustawieniem kotkow kierunkowych);

5.4 Zasady wykonywania robot ziemnych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lno$ci ochrone gleby, zieleni naturalnego
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uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska — Dz.
U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowa¢é aby
nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.5 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza:

e +5cm - dla wymiarow wykopow w planie;
e =+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

5.6 Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podltoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7 Podsypki

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robo6t. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw
materiatdéw budowlanych i $mieci;

Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

—0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych;

—0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami,
—0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow 1 zasypki podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakos$ciowe 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;

kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

sprawdzenie przygotowania terenu;

kontrol¢ rodzaju 1 stanu gruntu w podiozu;

ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny). Ilo$é robot okresla sie na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera.

8 QOdbior robot

8.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektows, niniejszg SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnoSci
Cena wykonania 1 m® wykopu obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie zasypek, nasypow,

rekultywacje terenu.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)
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I11. SST-03 Betonowanie (Kod CPV 45262300-4)

1 Czesé ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych — fundamentéw dla zadania ,,Remont
budynku $wietlicy wiejskiej w Gledowie™.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu 1 robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu 1 jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie fundamentoéw wiaty i elementow malej architektury.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wymagan w zakresie sposobow oceny
1 przygotowania podtozy 1 wymagan dotyczacych wykonania fundamentow.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymogami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Materialy stosowane do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002
oraz warunkach technicznych D2.
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2.1 Skladniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1 Cement

¢ Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosownie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg norm
PNEN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymato$ciowych:

o klasa 32,5 - do betonu klasy B25

o klasa 42,5 - do betonu klasy B30 i wyzszej,

o klasa 52,5 - do betonu klasy B30 i wyzsze;.
e Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN -S-10040:1999
oraz warunkow technicznych D2.

e Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin wazno$ci cementu.

e Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakoS$ci (atest) wraz z wynikami
badan.

e Akceptowanie poszczego6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.

e Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002,
- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach 1
nie rozpadajacych si¢ w wodzie).
W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

e Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogg by¢

nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami),
- magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1 §cianach).
dla cementu luzem:
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- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce

- w przypadku przechowania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowana
W sposob umozliwiajacych jej tatwe rozréznienie.

2.1.2 Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i1 jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie betonu o stalej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposob aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaly sig.
zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan,
testow, 1 nie zaklocaty rytmu budowy.

e Kruszywo grube.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie wartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 (PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartos$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym jego sprawdzeniu. nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925 :2001) dla korygowania recepty
roboczej betonu.

e Kruszywo drobne.

Dopuszcza sig¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania normy: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie do podanych wyzej wymagan betonu klasy B35 1 wyzsze wykonywac¢ nalezy z kruszywa
o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betonoéw klasy B30 1 B25 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
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Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan pelnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikoéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotno$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

e Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia
badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrddta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong normg.

e Domieszki do betonow.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowanie domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymatos$ci, zwigkszenie nasigkliwosci 1 skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu.

Do produkcji domieszek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opozniajacym wigzanie.

2.2 Mieszanka betonowa.

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytworni tzw.
,beton towarowy”’.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie 1 zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca
musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.3 Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,
PN-I1SO 6935-2:1998, PN-1SO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotagczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wiazek i krggow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
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Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.4 Materialy spawalnicze.

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.5 Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.6 Deskowania.

Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001, PN-EN
636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac¢ srodki
antyadhezyjne parafinowane przeznaczone do tego typu zastosowan. Materiaty stosowane na
deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na wskutek
zetknigcia si¢ z mieszankg betonow3.

2.7 1Izolacja pionowa fundamentéw — masa bitumiczna
2.8 lzolacja pozioma — papa termozgrzewalna.

3 Sprzet

3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robét

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym §wiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzgtem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
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3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzgtem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrobki 1 pielggnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny techniczne i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4 Transport i skladowanie
4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Transport przedmiotowych materialow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne techniczne i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.2.1 Transport sktadnikéw mieszanki betonowe;.

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
przeznaczonymi do wykonania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
cigzarowych nalezy umies$ci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco na wtasny
koszt.

4.2.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ samochodow
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz konicznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszarce nie moze nastgpi¢ segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych
w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco na wlasny
koszt.
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5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,projekt organizacji robot” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i1 rusztowan, jak
réwniez plan przeprowadzonych badan.

5.2 Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang

przez wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy

5.2.1 Wpykonanie deskowan.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm
1 szerokos$ci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny
mig¢dzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lud tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba §rodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.)
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2 Przygotowanie zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretoéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywad
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na choc¢by
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmywac¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadno$cia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow na ich zewnetrzng strone.
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Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.
5.2.3 Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Do zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia. stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy $rednicy pretdow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice 1 otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma
PN91/S-10042.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszone na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pr¢tow moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania prgtow nalezy
wigza¢ migkkim drutem lu spawaé w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odleglo$¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna nim potaczy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.4 Wbudowanie mieszanki betonowe;j.

5.2.4.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Roboty zwigzane z podawaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagana ilo$¢ otuliny.

5.2.4.2 Lawy betonowe pod krawezniki 1 obrzeza.

Beton rozsécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 cm szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.

5.2.4.3 Zaggeszczenie betonu.

Roboty zwigzane z zaggszczeniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.
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5.2.4.4 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna kierowac si¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkucentymetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.5 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.2.5.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznig¢ciem.

W wyijatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewnic¢
mieszanke betonowa o temperaturze +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

5.2.5.2 Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.5.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.2.6 Pielegnacja betonu.

Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S10040:1999.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.2.7 Wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowg pionowa i pozioma.
6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego mi¢dzy innymi
podziatl obiektu na czg¢sci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilosci pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan.
6.2.1 Deskowania.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-510040:1999
oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi
podziat obiektu na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czgstotliwosci badan, sposobu i ilosci pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli", ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczeg6lnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.2 Deskowania

Kontrola deskowania przed przystagpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera 1
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN93/S-
10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
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6.2.3 Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4 Sktadniki mieszanki betonowej i mieszanka betonowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow i betonu.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzialt w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jako$ci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki
betonowej i jako$ci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
materialow i1 zabiegdéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.

6.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej , pielegnacja betonu i wykonczenie powierzchni betonu.

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S5-10040:1999 oraz
niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6 Kontrola sprzetu.

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowe;,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostkami obmiarowymi sg: fawy i stopy fundamentowe, wieniec zelbetowy, podktad pod
posadzke - [m3] , zbrojenia -[t], izolacja [m2] - zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem
w terenie.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogo6lne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt 7 konstrukcji
betonowej lub Zzelbetowej zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i oceng
jako$ci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie ,,Projektu technologii betonowania",

- wykonanie ,,Planu kontroli' materiatow i robot,

- wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania",

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan §rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

- przycigcie, wygiecie 1 faczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg 1 zapewnieniem odpowiednich otulin,
- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw zabetonowaniem
zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni,

- pielegnacje¢ betonu,

- rozbiorke deskowania | rusztowan,

- usuni¢cie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow 1 usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i1 ubytki materiatlowe.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
e BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan
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e PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogolne zasady i badania.

e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

e PN-89/H-84423 Stal do zbrojenia betonu

e PN-90/M-4785 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.

e Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-82/H-93215 Walcowka i prety salowe do zbrojenia betonu

e PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

e PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych zlaczy spawanych lub
zgrzewanych

e PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;

e PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Cz¢$¢1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos$¢

e PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

10.4 Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogélne, Arkady 1981 r.
Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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V. SST-4 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ (Kod CPV 45233000-
0)

1 Cze¢sé ogolna

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych obejmujacych wymiang opaski z kostki betonowej w ramach
zadania ,,Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegodtowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie opaski betonowej wokot budynku.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwos$ci materialdow, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania nawierzchni
z kostki betonowej oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

str. 52



2.2.1 Materiaty podstawowe
o Kostka betonowa

Kostka z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek, grubo$¢ 6 cm, spetniajagca wymagania PN-
EN 1338:2005.

Kostka prostokatna w kolorze czerwonym (w nawigzaniu do istniejacej), nasigkliwos¢ 5%. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste.

Wiasciwosci:

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz

60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosié¢
nie wigcej niz 5%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatlos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

- zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.2 Krawezniki, obrzeza betonowe

Krawezniki 1 obrzeza betonowe muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1340: 2004

Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci “50", gatunek I, kolor i ksztalt zgodny z projektem w nawigzaniu
do istniejacych (czerwone, prostokatne) oraz z wlasciwag Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢
ponizej 5 % wg wykazu:

- obrzeze chodnikowe 100x6x20 cm.

- obrzeze chodnikowe 100x8x30 cm.

2.2.4 Podsypka cementowo piaskowa

Na podsypke cementowo - piaskowg 1 piaskowa nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B- 06712,

Podsypke cementowo - piaskowa 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 cz¢s$¢) i piasku (4 czgsci).
Nalezy ja przygotowa¢ w mieszarkach mechanicznych.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 10cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg zageszczona 1 wyprofilowana.

3 Sprzet
3.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3
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3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska .

Podstawowy sprzet przewidziany do zastosowania na budowie:

e Spycharka kotowa lub ggsienicowa o mocy do 74 kW do rob6t ziemnych 1 plantowania
terenu

e Walce drogowe statyczne i wibracyjne, rowniarka samojezdna
e Sprzet rolniczy do przygotowania trawnikow i nasadzen
e Drobny sprzet budowlany

4 Transport
4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowe na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina taSma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

5 Woykonanie robét

5.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.
5.2 Wytyczne realizacji robot

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji 1 szczegélowy harmonogram realizacji robot.

5.3 Prowadzenie robot
5.3.1 Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane ze spadkiem od budynku
min. 2%. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.3.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Grubos$¢ kostki 6 cm.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypelieniem spoin zaprawg piaskowa, obejmuja:

e wykonanie podbudowy,
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e wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy 1 ew. $ciekow),
e przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowej,

e ulozenie kostek z ubiciem,

e przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypekienie nig szczelin,

e wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

e pielegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Konstrukcja nawierzchni — grubosé warstwy w [cm]
e warstwa $cieralna 6 cm
e podsypka cementowo piaskowa 3 cm
e podbudowa z kruszywa 20 cm

5.3.3 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Krawezniki i
obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystagpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni 1 prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.3.4 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3-5 cm.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ = 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ 1 zagesci¢ lekkimi walcami

(np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalnej. Podsypke
cementowo piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z

kostki. Podsypke cementowo-piaskowsg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie rozsciela si¢ na
uprzednio

zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
e wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni sladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubo$¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu W podsypce.

5.3.5 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru
kostek oraz desenia ich uktadania:

Ksztalt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.

Warunki atmosferyczne:
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy

str. 55




temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.). Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia. -Utozenie nawierzchni z kostek:

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiardw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupekienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
réwne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozona
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ 1 usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunkuwzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.3.6 Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.3.6.1

Szerokos¢ spoin pomigedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglgdnie
rozgarniaczami z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowac¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca pltynnos¢. Spoiny mozna wypetnié¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna
catkowicie wypehi¢ spoiny i1 tworzy¢ monolit z kostkami.
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Przy wypehianiu spoin zaprawga cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.3.6.2 Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtos$ciach
zgodnych z dokumentacja projektowa, wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypehione trwale zalewami i masami. Do wypelnienia gérnej czesci szczeliny
dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat
technicznych.

Do wypehnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Dylatacyjne
poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci
podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdhuz jezdni.

5.3.6.3 Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypelionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robdét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e -uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw 1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie robot.

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji)-biezaca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej. Sprawdzenie: grubosci, spadkoéw i cech konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja projektowa i specyfikacja. Odchytki od projektowanej grubosci £1,0 cm
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6.4 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej:

potozenie osi w planie co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych,
przesunig¢cie od osi projektowanej do 2 cm

rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w 0si 1 przy
krawe¢dziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych -odchylenia: +1 cm; -2 cm’
réwno$¢ profilu podtuznego tatg czterometrowa) Jw. nieréwnosci do 8§ mm

rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodg niwelacji):
przeswity migdzy tata a powierzchnig do 8§ mm

spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji). Odchyltki od dokumentacji projektowej
do 0,3%

szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym). Odchytki od szerokos$ci
projektowanej do 0,5 cm

szeroko$¢ 1 glebokos¢ wypelnienia spoin 1 szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dlug. 10 cm) w 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej
sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia, kontrola biezaca wg dokumentacji
projektowej lub decyzji Inspektora nadzoru.

6.5 Badania wykonanych robot

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, sciekow
Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek,
spekan, plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

Badanie polozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i
w punktach charakterystycznych.

Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna 1 poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos$¢ co
25m i we wszystkich punktach charakterystycznych.

Rozmieszczenie 1 szerokos¢ spoin 1 szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz wypelnienie spoin 1 szczelin

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady przedmiaru 1 obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarow3 jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze
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warunki umowy stanowig inaczej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pi§mie. Obmiar gotowych robdt bedzie prowadzany z czesto$cia
wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
1 przedmiarze robot. Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy dostarcza Wykonaweca. Jezeli urzadzenia te wymagaja badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa w tym zakresie.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

ewentualnie wypetnienie dolnej czgéci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST.
9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza 1 wykonanie koryta,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru 1 desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacj¢ nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych
(Jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych,
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a ktorych zakres jest okreslony przez odpowiednie ST.

9.3 Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10 Przepisy zwiazane
10.1 Normy

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)
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V.SST-05 ROBOTY MUROWE (Kod CPV 45262500-6)

1 Czesé ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania robot murowych
w ramach zadania ,,Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Gledowie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t murowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materialdow, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych robot murowych i ich
odbioru.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. oraz
wymienionymi ponize;j:

 roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow
z ceramiki budowlanej, betonoéw wibrowanych 1 komorkowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

* $ciana dzialowa — $ciana pionowa , nienosna, dzielgca wnetrze
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
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2.2 Rodzaje materialow
2.2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004:

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 31 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z we¢zta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 51 10 MPa -
wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora
nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Se temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase¢, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.2.3 Bloczki z betonu komoérkowego

e Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

¢ Odmiany: 500, 600, 700 w zalezno$ci od ci¢zaru objgtosciowego i wytrzymatosci na
sciskanie,

e Beton komérkowy do produkeji bloczkow wg PN-80/B-06258,

e Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Wszelkie czynnosci zwiazane z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny
by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchosc.

2.2.4 Bloczki betonowe

e M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12,
o M4 -25x25x14 cm lub 25x25x12,
e wytrzymato$¢ na $ciskanie rowna badz wieksza od kl. 10 MPa, nasigkliwo$¢ wagowa do

10%, odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.
e bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
3 Sprzet
3.1 Wymagania ogo6lne

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robot

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
— kielnia, mtotek murarski, topata
— czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa
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— pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski
— katowniki murarskie,

— betoniarka do wytwarzania zapraw,

— mlot pneumatyczny.

4 Transport
4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Wymagania szczegélowe

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
1 uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawac poza §ciany $rodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

Materialy niezbedne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $§rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z ich technologig oraz zasada cigglo$ci frontu rob6t. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw 1 sprzetu
zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujace wtasciwa jakos¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywac¢ wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkoéw bezpieczenstwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.
Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2 0Ogélne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo —
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje
InZynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. Materialy uzywane do robot
murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym. Bloczki oraz elementy uktadane na
zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Bloczki oraz elementy porowate suche
nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem
prawidel wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Wngki i1 bruzdy instalacyjne
powinno si¢ wykonywaé jednoczesnie ze wznoszonym murem. Kotwie, Sciagi, belki i elementy
konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac¢ na zaprawie cementowej. Stosowanie cegtly, blokow lub
pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta
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5.3 Wykonywanie murow z bloczku z betonu komorkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komorkowego nalezy sprawdzi¢ czy
gestos¢ objetosciowg bloczkow odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkow okre§lonej w
dokumentacji. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.
Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich. Moga by¢ stosowane rowniez zaprawy
cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne
spoiny o grubo$ci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyltki grubosci
spoin nie powinny by¢ wigksze niz £ 3mm. Przed utozeniem bloczkow w murze nalezy je obficie
zwilzy¢ woda, aby beton komoérkowy nie odciggal wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw
nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie si¢ poszczegdlnych
warstw obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu
komorkowego jednakowej odmiany i klasy.

Wegarki okienne w murze z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy wykonywac przez dolepienie
do bloczkow na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 3
MPa paskow cietych z ptyt o grubosci 6¢cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez
wbicie gwozdzi. Mozna rowniez wyciac je w bloczkach stanowigcych obrzeza otwordéw okiennych.
Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy wykonywac z cegly petnej
lub z pustakow.

Roboty murowe z bloczkow betonowych nalezy realizowac i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-
68/B10024.
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6 Kontrola jakoSci robot

6.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

pkt. 6

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie cech geometrycznych murow.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw podano ponizej.

6.2 Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murow

Dopuszczalne odchytki dla murdw (mm)
z cegly i pustakow
Lp. Rodzaje odchylek ceramicznych 2 bloczkdw
batonowych
mury mury
spoinowane niespoinowana

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

MUrGw:

na diugosci 1m 3 ] 4

na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10 20 -
2. Odchylenie od pionu powierzchni | krawedzi:

na wysokosci 1m B

na wysokosci 1 kondygnacii 10

na wysokosci Sciany 20 30 15
3. Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej

powierzchni kadej warstwy muru:

na diugosci 1m 2 2 2

na catej diugosci budynku 15 30 30
4, Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej

powierzchni kazdej warstwy muru:

na diugosci 1m 2 2 -

na catej diugosci budynku 10 20 -
5. Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni

muru od kata przewidzianego w projekcie

(majczesciej prostego):

na diugosci 1m a ] 10

na cate] diugosci sciany - - 30
6. Odchylenie wymiardw otwordw w Swietle

osciezy dla otwordw o wymiarach:

do 100 cm szerokosc +6, -3 +8, -3

wysokosc +15,-10 +15, -10 .0
+
powyZej 100 cm | szerokosé +10, -5 +10,-5
wysokosé +15, -10 +15, -10
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7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

Przy odbiorze ilo§ciowym obowigzuja nastepujace zasady obmiaru murdw:

1. Ilo$¢ wykonywanych robot murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkdéw roboczych

2. Mury z cegly znormalizowanej grubosci jednej cegly 1 wigcej oblicza si¢ wg ich objetosci w m3,
mury ciensze w

m2

powierzchni.

3. Mury z cegly nie znormalizowanej, pustakow, blokéw oblicza si¢ w m3.

4. Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ tacznie ze spoinami.

5. Stupy i1 kolumny obmierza si¢ w m3.

6. Dhugo$¢ murdéw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiardéw rzeczywistych. Diugos¢ $cian
wielobocznych, zgbatych

lub zakrzywionych mierzy si¢ w rozwini¢ciu po obrysie zewngtrznym §$ciany

7. Wysoko$¢ muréw w Scianach budynkow obmierza si¢ kondygnacjami od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego

stropu. W podziemiu wysokos¢ $ciany przyjmuje si¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu
przyziemia.

8. Z obmiaru muréw odlicza si¢:

a) objetos¢ otwordow okiennych, drzwiowych i innych oraz wngk — z wyjatkiem wnek na liczniki
elektryczne i

gazowe — o objetosci ponad 0,05 m3,

b) objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych o objgtosci ponad 0,01 m3,

c) objetos¢ szczelin powietrznych w $ciankach szczelinowych z pustakow.

9. Nie odlicza si¢ z objeto$ci muru:

a) nadprozy 1 przesklepien ptaskich z ceglty 1 prefabrykatow,

b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,

c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych

d) przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

10. Powierzchnie otworéw mierzy si¢ w nastepujacy sposob:

a) otwory bez wegarkow — w $wietle murow,

b) otwory z wegarkami — w $wietle wegarkow,

c) otwory w ktorych obmurowane sa jednoczesnie ze wznoszeniem muru — w $wietle o$cieznic.
Jednostka obmiaru jest :

Dla montowanych nadprozy stalowych i podciagdéw— mb , tony

Dla murowanych $cian -m2

8 Odbiér robot
8.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
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8.2 Szczegolowe warunki

Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych.

Podstawa do odbioru rob6t murowych sg :

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-za§wiadczenie o jako$ci materialdow i wyrobow dostarczonych na budowe

-protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.

PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych

PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow dymowych.

PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

PN-B-82034:2002 Elementy nadprozy ceramiczno — zelbetowych. Belki

PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow

Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki

o PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréow
Czes¢ 2: Nadproza

o PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow
Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

e PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozj¢ Gatunki

e PN-B-197-1:1997 Cement Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

e PN-EN 206-1:2002 Beton Cze$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosé

e PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny

przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesOw produkcji betonu.

PN-B 19306:1999 Prefebrykaty budowlane Elementy $cienne drobnowymiarowe Bloczki

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 2 Zaprawa murarska.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych

betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie

e PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane na
budowie Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementow zelbetowych z
autoklawizowanych betonéw komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiardéw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu kruszynowego o otwartej strukturze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robot

PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkow i elementoéw
budowlanych. Metody i przyrzady

PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkoéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cz¢s$¢ 2: Metody badan

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzgdzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wyd. ITB,
Instrukcje producentow
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VI.SST-06 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
(Kod CPV 45450000-6)

1. Czes€ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian
budynku w ramach zadania: ,,Remont budynku swietlicy wiejskiej w Glgdowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu 1 robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakos$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynku
istniejgcego w ramach robdt dociepleniowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwos$ci materialdow, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i1 przygotowania podtozy 1 wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres prac:

Docieplenie budynku ptytami ze styropianu oraz styroduru na cokole,

Przymocowanie styropianu za pomoca kotkow (dybli) mechanicznych,

Przyklejenie na styropianie warstwy siatki na zaprawie klejowej, na calej powierzchni $ciany;
Zagruntowanie powierzchni ptynem gruntujagcym wraz z impregnacja $cian srodkami przeciw
gnijnymi (zabezpieczenie przez zielenieniem $cian) przed natozeniem tynkow,

Pokrycie $cian cokotu tynkiem mozaikowym akrylowo- silikonowym,

e Pokrycie $cian tynkami silikonowymi

e Wykonanie dekoracji z przy oknach

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

e Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i
sktadajacy si¢, minimum z nastgpujacych sktadnikow:
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©)

Zaprawy klejacej 1 tagcznikow mechanicznych systemu,
Materiatu do izolacji cieplnej,

Jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

Warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

e Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

©)

Rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta,
lamelowa), ptyty PIR

Sposdb mocowania — klejenie, klejenie/ mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

Rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

Stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,
silnie rozprzestrzeniajace.

e Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej §ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym organicznym i powtokami farb.

e Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulaciji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

e |zolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

e Zaprawa (masa) klejagca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

e }.aczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

e Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowania bezposrednio na powierzchni
materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na
wiasciwos$ci mechaniczne systemu.

e Siatki z wtokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych
wldkien szklanych w obu kierunkach watku 1 osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dzialanie alkaliow.

e Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub
siatki metalowe.

e Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z
warstwg zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkoéw
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture 1 barwe.
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Systemowe elementy uzupehiajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza
do zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowig:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6ézn. zm.).

Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2004 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z pézn. zm.)

Dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych materiatow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 — 0
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266 z p6zn. zm.), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobow,

Protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

Dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3,
pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz.
1186 z p6zn. zm.)
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2. Materialy

2.1.

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania elewacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;j.

Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy rozrobienia z woda materiat ( na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
witoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie
od rodzaju izolacji (styropian, wetlna mineralna). Wybor zaprawy ma wpltyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):

10+1 cm

Ptyty termoizolacyjne:
o Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-034 Fasada

TR 100) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokosci do 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa,
zaleznie od rodzaju podtoza, wysoko$ci budynku i potozenia na §cianie — metoda
klejenia, za pomocg tacznikéw mechanicznych lub metoda taczong. Ptyty maja
krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢
polaczen. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na
cokotach budynkow. Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudownego
okres$la norma PN-EN 13164,

Plyty z welny mineralnej zwyklej 1 lamelowej majg zastosowanie na catych
powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na cze¢sci
powyzej 25 ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej wymagaja w
kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢,
zaleznie od wlasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z
welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

o Inne rodzaje materialow termoizolacyjnych — szklo piankowe, pianka mineralna.
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e l.aczniki mechaniczne:

o Kofki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub
z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

o Profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

e Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig
ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

e Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

e Zaprawy (masy) tynkarskie:

o zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw. Mimo mozliwos$ci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci i odpornosci
na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od
uziarnienia (1,0-6 mm) wykonywane sg w réznych grubo$ciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,,kornik", Ztobiony),

o masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materialty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci 1
faktury powierzchni - jak w przypadku tynkoéw mineralnych,

o masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

o masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku
tynkoéw krzemianowych.

e Farby — farby elewacyjne akrylowe. Krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetiajaco na powierzchniach tynkdéw cienkowarstwowych.

e FElementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

o profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane
dopodtoza za pomoca kotkow rozporowych,

o narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 1
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikdw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
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o listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

o profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

o tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z
oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, pianka
uszczelniajgca - materiat do wypeliania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

o siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze
(gramatura~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu),

o siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50
g/m) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

o profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

o podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszo$ci systemow BSO wchodzi jedynie cz¢$¢ wymienionych wyzej
elementow.

2.3.  Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci
wyltacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do

obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej),

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialdow i wyrobow na budowg¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robot
ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt .4 Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

e S$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie
zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

e materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych*

e siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,

pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

Do prowadzenia robot na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania r¢cznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania 1 naktadania mechanicznego
(pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do cigcia plyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni 1 krawedzi -
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi 1
powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania plyt - wiertarki zwykte 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztalttowania
otwordw (zaglebianie talerzykow i krazkdéw termoizolacyjnych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni, Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze,
poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
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4. Transport
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, §cinki
pianki poliuretanowej.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczegciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

e wykonac¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposdb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu
mostkow termicznych,

e przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

e wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

e wykonac¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewne¢trznej, przejsé i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO

e wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje¢ wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne i jastrychy,

e wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin 1 innych elementow elewacji.
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5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i nosno$ci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielko$ci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone
sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.

(W specyfikacji technicznej szczegotowej nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podltozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé probe odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewngtrzne;.

5.4. Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

e oczysci¢ podioze z kurzu 1 pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

e usung¢ nierdwnosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa
wyrownawcza),

e usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

e w przypadku istniejacych podiozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢
tynkow 1 warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), ci§nieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju 1 wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawag
wyréwnawcza,

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

str. 78



5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,

brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadoéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajag odmiany
materiatdw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
srodek gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac¢ wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac takze profile 1 listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurOw wyznaczy¢
plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackow i ciggltego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub pacg zabkowang na calej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji
lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej,
ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ przewidziane projektem mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dhugos$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci phyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2, w narozach budynku i przy
otworach min. 6 szt./m2) - od rodzaju izolacji termiczne i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztaltowa¢ detale BSO - o$cieza, krawegdzie naroznikéw budynku i

osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki 1 polgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt

izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i1 paskow siatki zbrojacej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworow

okiennych i1 drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe

zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w

pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej

wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
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5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie

wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu

(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku silikonowego i poddac jego

powierzchni¢ obrobcee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg

projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robét
Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow

systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest
biezgca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych,
przyklejenia plyt na powierzchni 1 krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypelnienia
szczelin. czystosci krawedzi phyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i
polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec plaszczyzny plyt (W
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
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6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworow,
zabezpieczenia krawedzi, wielkos$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej,
grubos$ci warstwy 1 jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na polgczeniach ptyt i/lub
pekniec o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
e tynku — po wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
e malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru..

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtoza,

e prawidlowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdlow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkoéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,, Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania
$cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, Warszawa 2004 .

M.in. zgodnie z treécig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych™ dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem silikonowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy
odbiorze".
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Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mies$ci¢ si¢ w nastg¢pujacych

granicach:
Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie
Kategoria powierzchni Fynku od | kierunku przecinajacych si¢
tynku ptaszczyzny i _ _ p%aszc_zyz_n od kata
odchylenie krawedzi | pionowego poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

Nie wigksze niz 3 mm

i w liczbie nie

wiekszej niz 3 na calej

dhugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz 2
mmnalmi
ogblem nie wiegcej
niz4 mm w
pomieszczeniach
do3,5m
wysokosci oraz
nie wigcej niz 6
mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Nie wigksze niz
mmnalmi
ogotem nie wigcej
niz 6 mm na calej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
($ciany, belki itp.)

Nie wigksze niz 3
mmnalm

Obowiazuja takze wymagania:

e odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci

budynku.

Pokryta tynkiem silikonowym barwionym w masie i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypukto$ci 1 wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym

7. Obmiar robot

7.1

Wymagania ogolne

Ogolne zasady przedmiaru 1 obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

pkt. 7
7.2.

7.2.2.

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1.

Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordéw
wigksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia
powierzchni¢ o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugos$ci
osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi 1 szerokosci, wraz z grubo$cig ocieplenia..
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8. Odbior robot
8.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
8.2.  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do rob6t zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbioér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku
pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci rob6t. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

o szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czg$ciowych,

¢ instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
robo6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonad
oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci 1
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunie¢cia wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
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9. Podstawa rozliczenia

9.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego 1ub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

obstluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

oceng 1 przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,
gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili
mocujacych, wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu 1
projektu robot ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy 1 wyrdwnanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojacej itp.,

wyznaczenie przebiegu 1 montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem
potaczen w naroznikach wklestych 1 wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.
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wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) -
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatdéw w sposdb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9
szczegotowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia (SST).

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z A1:2005(U)
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady 1 reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem
zewngtrznych zespolonych systemdw ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne
czes$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢é¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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VII.SST-07 MONTAZ DRZWI I OKIEN (Kod CPV 45421100-5)

1 Czesé ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych montazu drzwi i okien w ramach zadania ,,Remont budynku
swietlicy wiejskiej w Gledowie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu 1 robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu 1 jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz okien i drzwi.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwos$ci materialdow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych montazu okien i1 drzwi
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCV, aluminium oraz z drewna i obejmuje
wykonanie nastgpujacych czynnosci:

* przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

« usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

* uszczelnienie 1 izolacj¢ oraz osadzenie parapetow 1 obrobek.

» Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych
wykonania 1 odbioréw robot montazowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi balkonowych i okien, dla
ktorych okreslono szczegolne warunki odnoszace sie¢ do dymoszczelnosci i odpornosci
ogniowej.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. oraz
wymienionymi ponizej:

* Okno — ruchoma lub stata czg¢$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnosc i
przepuszczalnos$¢ §wiatla. Okno sktada sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych
skrzydet, lub z samej oszklonej o$cieznicy
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Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany przepuszczajaca swiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z oécieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej
oszklonej o$cieznicy

Stolarka - oznacza stolark¢ budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéow budowlanych (okna, drzwi,
wrota, bramy) oraz wngtrz budynkow.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w
otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajacg od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarka

Witraz - kompozycja z barwnych szkiet w obramowaniach z otowiu, oddziatywujaca
kolorem, rysunkiem potaczen, wytwarzajaca w pomieszczeniu swoistg atmosfere,
wbudowana jako wypetnienie okien lub drzwi

Krosno — rama zastepujaca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrzne;.
Grubos¢ elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy,
krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony
a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot
jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktoére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a
po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot
jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma cze¢s¢ sciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajagca
jednoczesnie funkcje okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata czes¢ $ciany, przepuszczajaca swiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z same;j
oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedna warstwe
skrzydetl, w ktorych zamiast o$cieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe
skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydel, w ktérym skrzydlo zewnetrzne i wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydel, w ktorym na zewngtrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace
otwieranie skrzydel zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe potskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydel, w ktorym na zewngtrznej stronie progu i nadproza Sg umocowane krosniaki,
umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

str. 90



Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majgce dwie
warstwy skrzydetl, w ktorym skrzydta zewnetrzne otwieraja si¢ na zewnatrz a wewnetrzne do
wewnatrz pomieszczenia. Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe,
ktére w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku mi¢dzy
stojakami o$cieznicy ma dwa skrzydla umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktore w widoku mig¢dzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub
wigcej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzgdowe — okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydio
lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, troj- i wiclorz¢dowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku miedzy progiem
i nadprozem ma dwa, trzy lub wigcej rzedoéw skrzydet umieszczonych nad sobg .

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy
lub krosnie. Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych
oraz nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydta sa
otwierane przez ich obrot wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie
skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez obrot
wzgledem 0si poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrot wzgledem osi poziome;j,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrot wzglgdem osi pionowe;j
nie przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie
przechodzacej przez krawgdzie skrzydta.

Okno przesuwane — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez przesuniecie w Kierunku
poziomym lub pionowym w ptaszczyznie rownoleglej do ptaszczyzny sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu
kontenera.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6élne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
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2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien 1 drzwi balkonowych:

—okna i drzwi balkonowe,
— obrobki,

— materiaty uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robot montazowych okien i drzwi balkonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych). Szczegdlne wymagania dotycza materiatow stosowanych do przegrod o okreslonej
klasie odpornosci ogniowe;.

2.2.1 Oknai drzwi balkonowe

Okna 1 drzwi balkonowe powinny posiada¢ wlasciwos$ci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent powinien okresli¢ materiat
(materiaty), z ktorych okna i drzwi balkonowe sa wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi
powlokami i/lub §rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementow sktadowych, majacych wptyw na trwato§¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu,
poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien rowniez
poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czesci podlegajacych
wymianie. Wedlug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wtasciwosci okien i drzwi balkonowych
powinny by¢ okre§lone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w
tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okres§lania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi
balkonowych

Rozdziat /
. Norma
podrozdziat . Zakres
L, Norma dotyczaca |[Typ badania . .
Lp.| PN-EN Wiasciwos¢ Klasyfikacyjna | metody badar b bezposredniego
14351-1:2006 Y v . zastosowania
lub obliczen
Odpornos¢ na
1. 4.2 obcigzenie EN 12210 EN 12211 Niszczace
wiatrem
Odpornos¢ na Informacia o Krajowe
2. 4.3 obcigzenie ) J . przepisy i/lub | Obliczenie
. wypehieniu .
$niegiem zalecenia
. ., patrz EN .
3. 441 Reakcjana ogien | EN 13501-1 135011 Niszczace Okna dachowe
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Rozdziat /

. Norma
podrozdziat Norma dotvezaca | Tvo badania Zakres
Lp. PN-EN Wriasciwos¢  |klasyfikacyjnal yezaca yp Y bezposredniego
a metody badan .
14351- lub obliczef & zastosowania
1:2006
Wiasciwosci
dotyczace
4, 442 oddzialywania EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
ognia
zewngetrznego
5. 45 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6 4.6 Substancje Wedlug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
' ' niebezpieczne £ wymag Jowy gulacjach p Y
Odpornos¢ na .
7. 4.7 . EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8. 4.8 Nosnosp urz.qdzen Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajacych progowa
Wiasciwosci Wartosci PN-EN 1SO NlenISZCZa%C(_e Patrz zatacznik B PN-
S 411 akustyczne deklarowane 10140-3 lub wartosci | 'y 4351 12006
y ENISO 717-1 | tabelaryczne :
EN ISO
10077-1:2006
Tablica F.1, Wartosci
Tablica F.3, tabel S Wszystkie rozmiary
Zatacznik J, apelaryczne
PN-EN 14351-1
+ Al1:2010
Powierzchnia catkowita)
L . | EN1SO 10077-1 <2,3m?°¢
10, 412 Przenikalnose | Wartosel 1 g 55 100779 |
cieplna deklarowane oraz EN I1SO Obliczenie
10077-2

Powierzchnia catkowital

>2,3 m?¢

EN ISO 12567-1
EN 1SO 12567-2

Nieniszczace

Powierzchnia catkowital

52,3 m2 cd

Powierzchnia catkowita

>2,3 m?¢
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Rozdziat / Norma
L podrozdziat Wiasciwose Kl aSN;:Lr:: ina dotyczaca  |Typ badania b folkrgrsl'
14351-1:2006 lub obliczen ?
Wilasciwos$ci EN 410
zwigzane z Wartosci i . .
11. 4.13 promieniowaniem| deklarowane EN 13363-1 — Wszystkie rozmiary
(wypelnienie) EN 13363-3
EN 1026 Nieniszczace
12. a1 P rzepus?ctzalnosc EN 12207
powietrza Zatacznik | .
Wartosci . .
PN-EN 14351-1 tabelarvezne Wszystkie rozmiary
+ A1:2010 y
13. 4.16 Sity operacyjne | EN 13115 EN 12046-1 [Nieniszczace
Niszczace
Wytrzymalodé EN 12046-1 lub
14, 4.17 Y hy : EN 13115 | EN 14608 |nieniszczace
mechaniczna EN 14609 | (zaleznie od
wyniku)
15. 4.18 Wentylacja WartosCl | £\ 931411 [Nieniszezace
deklarowane
16. 4.19 Kuloodpornos¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace g
Odporno$¢ na | EN 13123-1| EN 13124-1 . o
7.\ 420 wybuch EN13123-2| EN131242 | 'Viszezace
Odpornos¢ na
18.| 421 wielokrotne EN12400| EN 1191 Niszczace
otwieranie i
zamykanie
Zachowanie si¢ Do
19. 4.22 pomigdzy . ENV 13420 Niszczace | Wszystkie rozmiary
o opracowania
roznymi
Odporno$¢ na ENV'1628
20. 4.23 p}amanie ENV 1627| ENV 1629 Niszczace| Patrz ENV 1627
v ENV 1630
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& W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano
dodatkowe informacje, np. dotyczace powotan

b-Badanie nieniszczace: probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania. Badanie niszczace: probka nie
moze by¢ uzyta do kolejnego badania

¢ Gdy wymagane jest szczegétowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci
projektowe)dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

4 Pod warunkiem, ze Ug (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2 K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2 c,d”
zastegpuje si¢ tekstem ,,Wszystkie rozmiary c”.

¢ Catkowita przenikalnos¢ energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, warto$é g) i
przenikalnos¢ swiatta.

" Wylacznie okna uruchamiane recznie.

% Dopdki nie beda obowigzywaly odnosne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny
by¢ uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

Rozdziat /
podrozdziat Klasa /
Lp. PN-EN Wiaseiwose / wielkosé / miara Klasyfikacja / wartosé deklarowana
14351-1: wartosé
2006
1 4.2 Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem 1 2 3 4 5 E oo
npd 4
Cisnienie prébne P1 (Pa) tabela 1 (400) | (800)|(1200)(1600)|(2000)| (>2000)
2 4.2 Odpornos¢ na obciazenie wiatrem A B c
npd c
Ugigcie ramy tabela 1 (< 1/150) (< 1/200) (< 1/300)
3 4.3 Odpornos¢ na obciazenie sSniegiem i nod Deklarowana informacja o wypelnieniu
obcigzenie trwate tabela 1 P (np. rodzaj i grubos¢ szkia)
4 4.41 Reakcja na ogien npd F E D Cc B A2 A1
442 Wta_smwoscl zwiazane z oddziatywaniem npd patrz EN 13501-5
ognia zewnegtrznego
5 45 Wodoszczelnosé
mod | TAT2A AL 4AL5A 6AL TA[BA] 9 A] EXXX 8A
Nieostoniete (A) PE | 0y | 533|(100§(150(200] (250} (200} 450](500] (=600
Cisnienie probne (Pa) tabela 1 1
6 45 Wodoszczelnosé
npd 1B |2B|3B|4B| 5B | 6B | 7B
Ostoniete (B) P (0) | (50) | (100)] (150)| (200)| (250)] (300)
Cisnienie prébne (Pa) tabela 1
7 4.6 Substancje niebezpieczne nod wedtug wymagan zawartych
P w krajowych regulacjach prawnych
8 4.7 Odpornosé na uderzenie
npd 200 300 450 700 950 700
Wysokosé spadania (mm) tabela 1
9 4.8 Nosnosc¢ urzadzen zabezpieczajacych npd@ Wartosé progowa nie dotyczy
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10] 4.11 Wiasciwosci akustyczne
npd Wartosci deklarowane 42 dB
|zolacyjnos¢ akustyczna RW (Ci Cn) (dB)
11]4.12 Przenikalnos¢ cieplna
npd Wartosé deklarowana 0.75
Uy (W/mZeK)
121 4.13 Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniem
Wspélczynnik promieniowania stonecznego npd Wartos¢ deklarowana 1.1
)
| 13| 4.13 I Wiasciwosci zwigzane z promieniowanierrl npd Wartos¢ deklarowana
Przenikalnosé $wiatta (r\_. )
14| 4.14 Przepuszczalnosc powietrza 1 2 4
Max. ci$nienie probne (Pa) npd (150) (300) (600) (600) 1
Referencyjna przepuszczalnosé powietrza
przy 100 Pa (m3/h«m2) lub (m3h_'m) (50 lub  [27 lub 6,75 (9 lub (3 lub
12,50) 2,25) 0,75)
15] 4.16 Sity operacyjne P npd 1 2
16]4.17 Wytrzymatosé mechaniczna npd 1 2 4
17| 4.18 Wentylacja
Eksponenta przeptywu powietrza n npd Wartosci deklarowane
Charakterystyka przeptywu powietrza K
Natezenie przeplywu powietrza
18] 4.19 Kuloodpornoscé npd | FB1 | FB2| FB3| FB4| FB5| FB6| FB7 | FSG| nie dotyczy
191 4.20.1 Odpornosé na wybuch
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4 nie dotyczy
Rura uderzeniowa
201 4.20.2 Odpornos¢ na wybuch
npd EXR1 EXR2 | EXR3 | EXR4 | EXR5 | nie dotyczy
Préba poligenowa
211 4.21 Odpornosé na wielokrotne otwieranie i
zamykanie tabela 1
npd 5000 10 000 20 000 20 000
Liczba cykKli
221422 Zachowanie sig migdzy roznymi klimatami| npq {Dostosowaé do klimatu morskiego TAK
23]|4.23 QOdpornosé na wltamanie npd 1 2 3 4 5 6
UWAGA 1 npd — osiagi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informaciji.
2 Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.
b Dotyczy wytgcznie okien uruchamianych recznie.
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Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoSciowymi, parametry
techniczne oraz wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

Ponadto okna i drzwi balkonowe powinny spetniaé nast¢pujace wymagania w zakresie:

a) rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania NIE DOTYCZY
okna drewniane - spetniajgce wymogi zawarte w tabeli nrlinr 2

b) parametréw technicznych NIE DOTYCZY

okna drewniane - spetniajgce wymogi zawarte w tabeli nrl i nr 2

c¢) wilasciwosci eksploatacyjnych NIE DOTYCZY

okna drewniane - spetniajgce wymogi zawarte w tabeli nrlinr 2

2.2.2 Obrobki

Parapety zewngtrzne z blachy cynkowo- tytanowej, wewnetrzne i obrobki progdéw drzwi z
polimerdéw, balkonowych i/lub materialy, z ktorych wyroby sa wykonywane powinny spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Wymiary parapetow zewnetrznych jak i wewngtrznych nalezy wzig¢ z natury (pomiar na budowie)
oraz ustali¢ szeroko$¢ z przedstawicielem Zamawiajacego.

2.2.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang moga by¢
stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewngtrzne, srodkowe — izolacja termiczna,
wewngetrzne), materialy zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin mi¢edzy
oknem lub drzwiami balkonowymi a o$ciezem

Warstwa zewnetrzna

(uszczelnienie)

Warstwa srodkowa

(izolacja termiczna)

Warstwa wewnetrzna

(uszczelnienie)

Impregnowana tasSma
rozpr¢zna

paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna

paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa

Welna mineralna

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale elastyczny

Impregnowana taSma
rozprezna

paroszczelna

Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajacymi je elementami i1 zmienia¢ wlasciwosci pod wpltywem temperatury.
Stosowane materiaty uszczelniajace jak powyzej nalezy je dobra¢ by nie wchodzity w reakcje
chemiczne 1 powinny speinia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz

zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.3 Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje si¢ takze inne wyroby 1 materiaty:

e elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w osciezu:
o kotki rozporowe (dyble),
o kotwy,
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o S$ruby, wkrety,
o elementy podporowe i dystansowe:
= klocki, belki drewniane,
= podktadki, katowniki stalowe,
o elementy wykonczeniowe:
o listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
o katowniki, ¢wieréwalki 1 listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne oraz spelnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych; zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania. Nie wolno mocowa¢ okien przewiercajac oscieznic¢ okna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do montazu okien i
drzwi balkonowych

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli
spetniajg nast¢pujace warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

o kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest
zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

. wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte
(bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

o spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

. spetniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia montazu okien i1 drzwi balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i1 materiatdéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materialow i wyroboéw do montazu okien i drzwi
balkonowych

Okna 1 drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez ich
producenta.

Okna 1 drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe
kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych 1
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostale wyroby 1 materiaty powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentdw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentoéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materialow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznig¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢
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przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a
ponizej +35°C. Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome, rowne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie
nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach
utozonych rownolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub
drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Nalezy je przechowywac¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznos$ci od stopnia wykonczenia
powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy
przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia
wykonczenia powierzchni wyrobow oraz rodzaju podloza w magazynie

Rodzaje wyrobow
okna i drewi balkonowe drewniane
okna i drewi balkonows =z
Sodzaj podloza w jednnkm:rjne rr‘al-::'rva ne i tworzyw sziucznych
Lp. ; ostatecznie wykonczone
magazynie
gruntowans sposob pakowania
pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
’ stupkowych
2 3 4 5 3] Fi
Podioze W jednej Ma progu - W jednej -
nisutwardzone (na |warstwie na | oscieznicy; okna w warshwie na
legarach) prgu warstwach do progu
oscieznicy | lacznej wysckosci oScieznicy
2. Podloze 2 mi, drzwi Ma legarach W dwach
utwardzone balkonows w w dwoch lub lub trzech
jednej warstwis trzech warstwach
warstwach
3 Sprzet

3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robét

Montaz okien 1 drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzgdzie,
elektronarzedzia 1 sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworOw oraz ustawienia 1 zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

str. 99



4 Transport
4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Wymagania szczegélowe

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkdéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi
balkonowych w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-
0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i1 materialéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3 Zasady ladowania okien i drzwi balkonowych na Srodki transportu
4.3.1 Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byty rownolegle do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi balkonowe —
na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad
powierzchnie skrzydta, nalezy przesunaé wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydia okiennego.

4.3.2 Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym $rédladowym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rze¢dach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do
podhuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi balkonowe:

— 0 wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysoko$ci bocznych §cian wagonu na progu

oscieznicy,

— o wysokosci o$cieznicy wiekszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku

oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢
bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4 Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potagczenia powinny
zapewniac stabilno$¢ 1 zwarto$¢ fadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzgdach,

b) wypelnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozp6r

a w transporcie drogowym za pomocg elementow mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni migdzydrzwiowej w wagonach wyrobodw w ten sposob, aby nie

blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania dwuwarstwego, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.
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5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2 Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszos$ci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach
okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna 1 drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— prawidtlowos$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidlowos$¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiarow otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiaja prawidtowe ustawienie i

podparcie okien z zachowaniem wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy
osciezem a o$cieznica.

5.3 Ogolne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.3.1 Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w o$ciezu

5.3.1.1 Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowa¢ w o$ciezu tak, aby nie powstaly
mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy
lub powierzchni o$cieza.

Na wewngtrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o

minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdlne zasady usytuowania okien:
— w $cianie jednowarstwowej — w polowie grubosci $ciany,

— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewngtrznym — W strefie umieszczenia izolacji
termicznej,

— w $cianie z ociepleniem zewngetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2 W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢
usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na szeroko$¢ nie wigkszg niz
potowa szerokosci ksztaltownika oscieznicy.

5.3.2 Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w §cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiarow
okna pod wptywem temperatury, wilgotno$ci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca
funkcjonalno$ci okna / drzwi,

—miejsce dla klockow dystansowych 1 podporowych.
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Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwo$¢ odksztalcania si¢ ksztaltownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockow podporowych.

5.3.2.1 Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg oScieznicy a o$ciezem umozliwiajace
konieczne odksztalcanie si¢ ksztalttownikdéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 5
1 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6dt budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB
— 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Rodzaj ksztattownikow Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Diugosc elementow (m)

do15|do25|do35 | do4s |do25|dod5 | dodd

Minimalna szerokosé szczeliny Minimalna szerokosé

— b (mmy) szczeliny — b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PWVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekladka termiczna (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekladka termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze
glebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaé potowie szerokos$ci szczeliny b i wynosié¢
nie mniej niz 6 mm.

str. 102



Tablica 6. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi taSmami rozpre¢znymi*

OscieZe bez wegarka Oscieze 7 wegarkiem

-

| 4 ®
N\ N
o [T
| y TN j "X
Rodzaj ksztattownikow N N
Diugost elementow (m)
do15|do25 |do35|do4s5 | do25 | do35 | dodb
Minimalna szerokosé szczeliny Minimalna szerokosé
— b (mm) szczeliny — b (mmy)
PVC biale 8| 8 |10|10| 8|8 |8
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekiadka termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przekladka termiczng (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 a
Drewnians 8 8 8 8 6 8 8

* Glebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowacd w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30
mm.

5.3.2.2 Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.
Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalnos$¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3 Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w o$ciezu

5.3.3.1 Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia
zewngtrzne byly przenoszone za posrednictwem lacznikéw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.
5.3.3.2 Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna,
Wwarstwowa) 1 sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i
$ruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe 1 tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzag do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i1 ocieplenia szczeliny migdzy oknem a §ciang.
5.3.3.3 Sruby moga byé stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegty pelnej, cegly
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ §ruby
dostosowane do materiatu osciezy.
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W przypadku okien aluminiowych z ksztalttownikéw z przektadkami termicznymi ww. taczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika Iub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne
z tworzyw sztucznych.
5.3.3.4 Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odst¢p o$cieznicy jest zbyt

duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
$cian warstwowych.

5.3.4 Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang Uszczelnienie
powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a oSciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnos$ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngtrznej, srodkowej i zewngtrzne;.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej
(tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w
szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu
rosy).

Paroszczelnos¢ uszcezelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje¢ pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materialami.

Warstwa §rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materialéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja izolacje
termiczng 1 akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy o$cieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia polaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztalcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewngetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a
$ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.
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5.4 Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrobek progow drzwi
balkonowych

5.4.1 Parapety zewngtrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji
projektowej tak, by spetnione byty nastgpujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
— parapet powinien wystawac¢ poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca polgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

— polaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac
ciggtos$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem
przedstawione sa w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —
2006 .),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kolnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kolnierza na profil ramy o$cieznicowe;j
bez dodatkowego uszczelnienia tas§mami rozpr¢znymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci
potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w
ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem
na styku oscieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywini¢tej na ksztattownik progu
oScieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).
Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwagg na:

— zmiang ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone
co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do goéry przez wiatr,

— wyttumienie odgltoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— potaczenia koncowe parapetow z o$ciezami nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

5.4.2 Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczac po zakofnczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna.

Parapety wewngtrzne z polimeréw powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci oScieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrgbem
o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w
przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.4.3 Obrobki progdéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych
do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawiera¢ szczegdélowe rozwigzania
sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrobki progéw balkonowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy uszczelnianiu progdéw nalezy zachowywac rdéznicg poziomoéw miedzy gorng krawedzig
izolacji przeciwwilgociowej plyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia
powierzchni balkonu. Réznica poziomoéw wykonczenia ptyty balkonu i1 gornej krawedzi izolacji
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przeciwwilgociowej z materiatow rolowych, wywinigtej na ksztattownik progu, powinna wynosic¢
15cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w
dokumentacji przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progdw (tasmy uszczelniajace, ksztattki
wtopione w mas¢ hydroizolacyjng) bagdz w plycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie
wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi balkonowych.

5.5 Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczy¢ w zestawy:

— poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie
wody opadowej i powietrza oraz wlasciwag wspotprace taczonych elementow.

55.1 Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢
wykonywane na ,,obce pioro”, osadzone we wnekach stojakéw oscieznic na catej ich wysokosci,
uszczelnione kitem silikonowym i skrgcone za pomoca wkretow o rozstawie nie wigkszym niz
80 cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ réwniez taczone przy
zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Potagczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikow
aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i
zaleceniami producenta systemu.

5.5.2 Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i
zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogét wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu mi¢dzy
oscieznicami stykajacych sie okien

6 Kontrola jakosSci robot
6.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i
przygotowania osciezy do robot montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow 1 materiatlow
wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1 Odbiodr robdt poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic¢:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacjg techniczna,

—rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos$¢ wykonania i stan

wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi),

— zgodno$¢ wymiaré6w otworow z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich

szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
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dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2 Badania materialow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ okien 1 drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng
dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,
— zgodno$¢ okien 1 drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacja projektows 1 niniejsza
specyfikacja techniczna,

— w protokole przyjecia materialdow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatow uszczelniajacych.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6lnosci powinny polegaé na sprawdzeniu
prawidtowos$ci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie o$cieznicy
(zachowania odstgpow miedzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem o$cieznicy,

— uszczelnienia zewngtrznego 1 wewngtrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i

przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrdobek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego 1 wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakoS$ci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4.
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cz¢$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poroOwnanie
wykonanych robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
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naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiardéw dlugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci
elementu do 3 m nie powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dlugosci przekatnych
nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej
2m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem
samoczynnie zamykac¢ si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy
zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi
balkonowych

Powierzchni¢ okien i drzwi balkonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych:
Wariant |

e w Swietle oScieznic, a w przypadku braku o$cieznic w §wietle zakrywanych otworow.

8 QOdbior robot
8.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa
mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna 1 uszczelnienie (zewngtrzne,
wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a o$ciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w rakcie
montazu okien 1 drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejsze;j
specyfikacji, a wyniki tych badan porownac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3.15.5.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacj¢ okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetoéw zewngtrznych i wewngtrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do
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usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesSciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg$ci rob6t. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t (pkt. 8.4).

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne Wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

. Dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

. Dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

. Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

. Instrukcje producenta systemu pokrywczego,

. Wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4 niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganymi podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie dachowka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
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. Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia
dach6éwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7.
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
trwalosci i szczelno$ci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

. W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie 1 powtornie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupehieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokol powinien zawieraé:

. Ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

. Oceng wynikéw badan,

. Wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

. Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamOwieniem.

Protokot do odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonaweca.

8.5 Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po
uzytkowaniu W tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny
(konicowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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9.3 Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu
montazu

WARIANT 1

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowig okre§lone w dokumentach
umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe 1 ilosci wykonanych robot, potwierdzone
przez zamawiajacego. Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

e Przygotowanie stanowiska roboczego,

e Dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narze¢dzi i sprzgtu,

e Obstuge sprzetu,

e Ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa¢ przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysoko$ci do 4 m od poziomy terenu,

e Wykonanie, odbidr i oczyszczenie podktadu z 1at,

e Pokrycie dachu dachéwkg z uszczelnieniem pokrycia,

e Pokrycie kalenic i grzbietow,

e Usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie robot
pokrywczych,

e (Oczyszczenie miejsca pracy z opakowan oraz resztek i odpadow materiatow

¢ Usunigcie i utylizacje opakowan oraz odpadéw materialéw zgodnie ze wskazaniem
producentéw 1 wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob usunigcia i
ewentualnej utylizacji odpadoéw oraz opakowan),

e Likwidacje stanowiska roboczego,

e Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

e PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

e PN-EN 410:2001 Szklo w budownictwie — Okreslenie §wietlnych i1 stonecznych wtasciwosci
oszklenia.

e PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

e PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

e PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych.

e PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

e PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Metoda badania.

e PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

e PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

e PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

e PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

e PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

e PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje 1 zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

e PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i
klasyfikacja.

e PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na obcigzenie statyczne.
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PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na proby wlamania r¢cznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne whasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czg¢$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji 1 $cian oslonowych — Cz¢$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne 1 klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i §cian ostonowych — Czeg$¢ 2: Metoda badania liniowe;j sity $ciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 §cian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i §cian ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okres$lanie
wspolczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN 1SO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czg$¢ 2: Okna dachowe i inne
okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obciazenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czgs¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czg$¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwos$ci elementéw/wyrobow do
wentylacji mieszkan — Cz¢$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach
zewngetrznych 1 wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czg$¢ 1: Metoda
uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwslonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania calkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta
— Cze$¢ 2: Szczegotowa metoda obliczania.
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PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie si¢ pomig¢dzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow
— Czes$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow —
Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrgcanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wasciwos$ci eksploatacyjne — Czg$¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwigkow
powietrznych elementow budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
— Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z po6zn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzgdzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja -2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czg¢$¢ 4
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VII1,SST-08 TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4)

1 Czesé ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania robot tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych w ramach zadania ,,Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Gledowie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu:

e Tynkéw wap.-cem. Kat. 11,
e Tynkéw mineralnych typu lekkiego o fakturze baranka

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace:

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

e zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem.

Przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujaca dokumentacjg rysunkowa.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materialow, wymagan w
zakresie sposobOw oceny 1 przygotowania podtozy 1 wymagan dotyczacych robét tynkarskich 1 ich
odbioru.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. oraz
wymienionymi ponizej:

* Podloze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad na ktory naktada si¢ mase
tynkarska,

* Tynk — warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn,
filaréw itp. wewnatrz 1 na zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni
przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych (w przypadku tynkéw zewngtrznych), ochrona
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przed dziataniem czynnikéw wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy
drewniane) oraz nadanie estetycznego wygladu elementom budynku,

« Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalna substancja suche;j
mieszanki tynkarskiej,

« Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkoéw modyfikujacych przygotowana fabrycznie lub na placu budowy,

*  Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt.

2.2 Woda

Do przygotowywania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowsa
wode pitna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkarskich
Wyroby do rob6t tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowe;),

e s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do robo6t tynkowych

Wszystkie wyroby do rob6t tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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Suche mieszanki tynkarskie 1 masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

2.5 Materialy podstawowe
Tynk mineralny:

e typu lekkiego o fakturze drobnego baranka,
e ziarno 1,5 mm,

e paroprzepuszczalny,

e odporny na warunki atmosferyczne.

Tynk cementowo-wapienny 11 kat.

2.6 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawg¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedlug normy PN-EN 197-
1:2012 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda InZyniera mozna stosowa¢ cement z dodatkiem
zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita 1
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikoéw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3 Sprzet
3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu i narzegdzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprz¢tu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rownie wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a)  do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podioza,
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b)  do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

c)  do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
4 Transport
4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Wymagania szczegélowe

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i
innymi.
o Wyroby w opakowaniach do rob6t tynkowych mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

o Zatadunek 1 wytadunek wyrobdéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
o Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje si¢

recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

o Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2 Wykonanie tynkow zwyklych
5.2.1 Warunki przystapienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.2 Przygotowanie podtoza

e Tynki stosowane sg na rowne, zwarte, suche i czyste podtoza (wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢, takich jak: tluszcze, bitumy, pyty). Nierowne i uszkodzone
podtoza nalezy wcze$niej naprawic.

e Spoiny w murach:
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o W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypehiajac je lampg benzynowa.

e Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

e Podloza nasigkliwe nalezy zagruntowac.

5.2.3 Wykonywanie tynkow zwyktych

e Tynki zwykle kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

e Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzu¢ tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

¢ Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.3 Wykonanie tynkow cienkowarstwowych
5.3.1 Przygotowanie podtoza

Podloze pod tynk mineralny powinno by¢ nosne, rowne i suche, nie spgkane, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, thuszcz, pyty i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Podloza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki i powloki malarskie) trzeba usunac.
Nieréwnosci 1 ubytki podtoza (rzedu 5+15 mm) wyrownaé zaprawa wyrOwnawczo- murarskg a
nastepnie, calo$¢ przeszpachlowac zaprawa klejaca. Mniejsze nierownosci (do 5 mm) wyréwnac i
wygtadzi¢ zaprawg klejaca. W kazdym przypadku celem uzyskania rownej 1 gladkiej powierzchni,
catos¢ podtoza (przeznaczong do tynkowania) przeszpachlowac¢ zaprawg klejaca zalecana przez
producenta tynkow.

Jezeli pierwsze szpachlowanie bgdzie niewystarczajace (nieroOwnosci nie zostang wyeliminowane, a
warstwa nie zostanie wygladzona) czynno$¢ t¢ nalezy powtdrzy¢, po wyschnigciu pierwszej warstwy
zaprawy klejacej. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wzmocnienia podtoza w warstwie
zaprawy klejacej nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2).

Jezeli podtozem bedzie warstwa zbrojona systemu odcieplen to nalezy ja wykonaé zgodnie z
Instrukcja Docieplania producenta tynkow.

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 24godzinach od wykonania warstwy
zbrojnej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. W celu uniknigcia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtymi, a §wiezo naktadanym tynkiem, nalezy zorganizowac
wystarczajaca liczbe robotnikdéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces schnigcia
wypraw, niezaleznie od ich charakteru, podlega na odparowaniu wody oraz wigzaniu i hydratac;ji
spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci
wzglednej powietrza, schnigcie jest dtuzsze.

Przed nakladaniem tynku mineralnego kazde podtoze trzeba zagruntowa¢ podktadem tynkarskim.
kres schnigcia zastosowanego na podtozu podktadu wynosi min. 24 h w optymalnych warunkach
pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C).

5.3.2 Przygotowanie produktu

Masg tynkarskg przygotowac zgodnie z instrukcja producenta.
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5.3.3 Wykonanie tynku

Przygotowang zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwa na podtozu,
uzywajac do tego celu gladkiej pacy ze stali nierdzewne;.

Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej Sciggnaé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
(zebrany materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania po przemieszaniu). Zadana strukture
nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku. Operacje zacierania
powinno si¢ wykona¢ ruchami okr¢znymi przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej
powierzchni elewaciji.

Na nowo wykonanych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i
cementowowapienne) mozna rozpoczaé prace przygotowawcze i naktadanie mineralnej zaprawy
tynkarskiej po min. 3-4 tygodniach od wykonania podtoza.

Przed naktadaniem tynku, kazde podtoze nalezy zagruntowac.

Gruntowanie mozna wykona¢ jedynie na powierzchni wyschnigtej, dopiero po uptywie wlasciwego
dla danego podloza okresu wigzania i twardnienia.

Po zagruntowaniu podtoza nalezy odczekac do czasu wyschnigcia zastosowanego podktadu lub
preparatu (min. 24 h przy wysychaniu w warunkach optymalnych) i dopiero po jego uptywie
przystapi¢ do naktadania wypraw tynkarskich. Jako warunki optymalne przyjmuje si¢ wzgledna
wilgotnos¢ powietrza 60% i temperature powietrza +20°C.

Nalezy odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego tynkowania (biorac pod uwagg ilos¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany
sprzet, istniejacy stan podtoza 1 panujace warunki atmosferyczne).

Proces aplikacji tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg 1 odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentoéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegdlowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2 1 10 niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

e wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnos$ci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

e roéwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

e przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probescierania,
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e obecnosci luznych i zwietrzatych czg$ci podioza - poprzez probe drapania (skrobania) 1
dotyku,

e zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu i
probeg zwilzania,

e chlonnosci podtoza - poprzez ocen¢ wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

e obecno$¢ wykwitdw - poprzez oceng wygladu,

e zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocen¢ wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej ST, a nastgpnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na bielacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidtowos$ci wykonania tynkow

przyczepnos$ci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zewnetrznych przeprowadzi¢ nalezy podczas pogody
bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady przedmiaru 1 obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni tynkow stropoéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedlug wymiarow w
stanie surowym.

Powierzchni tynkow zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugos$ci Scian w rozwinigciu w
stanie surowym 1 wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewne;j
wysokosci.
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Powierzchni pilastrow, stupow 1 innych elementow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementow w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potracaniu powierzchni otworow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchni o§ciezy w stanie surowym.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogo6lne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych i
oktadzinowych.

Jezeli odbioér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e Tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
e W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac¢ roboty tynkowe.

8.2 Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolne;j
dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

e po0ziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotow roztworoéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

o trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

e ocen¢ wynikoéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

e protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu 1 odbioréw czgsciowych,

e instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.1.3. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkarskich
(szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonaé oceny
wizualnej.

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnoSci

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1.3
niniejszej ST. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane
procentowym zaawansowaniem robdt. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac
towarzyszacych — zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji roboty tymczasowe i prace
towarzyszace wykazane jako odrebne czynnos$ci nalezy uja¢ proporcjonalnie w kazdej pozycji
wycenionego wykazu cen. Zgodnie z wymaganiami ponizszego punktu w wskazanych
pozycjach wykazu cen nalezy uja¢ podane w odnosnikach roboty tymczasowe i prace
towarzyszace.

Cena wykonania tynkéw obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci
do 4 m,

przygotowanie podtoza,

e siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych,
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umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

siatkowanie bruzd,

wykonanie tynkéw, gladzi,

reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
usuniecie wad 1 usterek

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10 Przepisy zwiazane
10.1 Normy

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.
PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow zewnetrznych 1
wewnetrznych -- Cze$¢ 1: Tynki zewnetrzne,

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i
metody badan -- Cze¢$¢ 2: Tynki zewngtrzne,

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i
metody badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewngtrzne

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cz¢$¢ 2: Metody badan

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzgdzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cz. B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki” wyd. ITB - 2003 r.
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IX.SST-09 ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442000-7)

1 Czesé ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania robot malarskich
w ramach zadania ,,Remont budynku $wietlicy wiejskiej w Gledowie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt malarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materialdow, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych robot malarskich i ich
odbioru.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. oraz
wymienionymi ponizej:
* Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachloéwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

* Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i1 rozprowadzona
na podlozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

» Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

» Farby emulsyjne — farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktére stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek
polimerow i kopolimerow.

» Farby akrylowe — spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadka powloke.
Dobrze tez przepuszczaja pare wodng, wiec umozliwiaja "oddychanie" $cian. Pomalowana
nimi powierzchni¢ mozna wielokrotnie zmywac.
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» Farby lateksowe — spoiwem w nich jest kaukczuk, tworzg gtadkg powtoke, przepuszczalng
dla pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana
nimi $ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt.

2.2 Rodzaje materialow

2.2.1 Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni
wewnatrz obiektow mozna stosowac:

e farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
o zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
o zywicznych rozcienczalnych woda,
o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,
o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2 Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowaé farby wyszczegolnione w
przedmiarze robot:

e farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
e styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
o rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne 1 ftalowe,
o mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,
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o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
e farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e S$rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3 Materialty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e $rodki do odthuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

e $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4 Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacag wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu™.

3 Sprzet
3.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robot

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadlta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4 Transport
4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Wymagania szczegélowe

Transport materialdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
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wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac¢ i transportowac zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5 Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.
5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i1 kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywacé po:

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

e wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie
5.3.1 Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupeinione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podiozy mineralnych przeznaczonych
do malowania

Lp. Rodzaj farby Majwieksza
wilgotnosc
podioza, w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznych rozciefczalnych woda (4

2 Farby na spoiwach Zzywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi|6

w postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych woda lub w postaci
cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2 Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego,
w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1 . Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.3 Tynki zwykle

e Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg 1 zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

e Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone 1 umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac §ladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

e  Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

e Wiystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
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5.3.4 Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5 Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekoéw 1 zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktéra wydano aprobate techniczng.

5.3.6 Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7 Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz

powierzchni¢ doktadnie odkurzonag, bez plam thuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8 Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostalosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robdot malarskich
5.4.1 Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nienastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ Zrodtem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2 Wykonanie rob6t malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza speiniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

¢ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e sposob przygotowania farby do malowania,
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e sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2

czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3 Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1 Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i1 wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podioza.

5.5.2 Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow 1 sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy 1 potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podioza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3 Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez prze§witow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ 1 nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning baweliniang,

c) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy 1 potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
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f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cmz2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4 Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot malaraskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

+ dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* murow ceglanych i1 kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupehien,
czystos$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podlozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw 1 uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementoéw metalowych,

* tynkdw zwyktych 1 pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B10100.
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Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta rgka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwo$ci nalezy pobrac probke podtoza i1 okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materialow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze 1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,

* §lady plesni,

« trwatly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

» nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* §lady plesni,

» zbrylenie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST 1 instrukcjami producentow farb. Badania te w szczego6lnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podlozy 1 naktadania powlok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podiozy,
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e jakoSci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powloki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
polysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy
uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podltozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO

2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa
barwg 1 nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane W dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady przedmiaru 1 obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow 1 rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.
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Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwini¢ciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojna powierzchnig
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikoéw typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy
przyjmowac potrdjng powierzchni¢ opisanego prostokata).
Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci.
Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinigciu.

W szczego6lnos$ci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach
szczegblowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8 Odbior robot

8.1 Wymagania ogo6lne

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i1 zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunig¢cia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4 QOdbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotlana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
aterialdow i wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy, protokoty odbiorow czgsciowych,

¢ instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamdéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogo6lne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nast¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe¢ rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi 1 montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych 1 drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokos$ci
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST..

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy
e PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cz¢s$¢ 2: Metody badan

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wyd. ITB,
Instrukcje producentow
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X.SST-10 Ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i $cianach (Kod CPV
45430000-0)

1 Cze¢sé ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin glazurowych w ramach zadania ,,Remont budynku $§wietlicy wiejskiej
w Gledowie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscis§lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie :

e pokrycia podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

e pokrycia $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe wykonczeniowa, ochronng 1
ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wlasno$ci materialow, wymagan i sposobow oceny podlozy, wykonania wyktadzin i oktadzin
wewngetrznych 1 zewnetrznych oraz ich odbiorow. Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i oktadzin
chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. oraz
wymienionymi ponizej:

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materialow
2.2.1 Plyty i ptytki ceramiczne:

Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

-PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej
EM3%. Grupa B I.

-PN-EN 177:1997 — Plytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<EM©6%. Grupa B lla.

-PN-EN 178:1998 — Plytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<EM10%. Grupa B Ilb.

-PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B 111.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczeg6lnie
dotyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodporno$¢ 1 twardos¢.

2.2.2 Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek 1 spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.
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Wszystkie ww. materialty musza mi¢¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne. m.

3 Sprzet
3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robot
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

szlifierki katowe,

pite stotowg elektryczng do cigcia ptytek z mozliwoscig cigcia pod katem,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkow 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 Transport

4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Transport i skladowanie materialéw

Transport materialdow do wykonania wyktadzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow 1
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposoéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku 1 roztadunku tadunku urzagdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5 Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.
5.2 Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
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-wszystkie roboty stanu surowego tagcznie z wykonaniem podto8y, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

-roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

-wszystkie bruzdy, kanaly 1 przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
naslonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie wykladziny
5.3.1 Podloza pod wyktadziny

podioza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny
by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubo$ci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa. Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

-podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

-podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

-podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie
nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekraczaé
10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mi¢¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow 1 innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci 1
zmniejszenia ryzyka powstania pekniec¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”’) samopoziomujace wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdnos$¢ kleju.

5.3.2 Wpykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielkos¢ 1 szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢
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z r6znego rodzaju 1 wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii. Kompozycje klejaca naktada
si¢ na podtoze gltadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata
powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos$¢ zebow i1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowac nastepujace

wielkosci zebow pacy w zaleznos$ci od wielkos$ci ptytek:

- 50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciagu okolo 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po
nalozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w Zadanej
pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne plytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po docis$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa
kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace
szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

-od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne 1 wykonczeniowe.

Po utoZeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym

pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnag¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska
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wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie
ich wilgotna gabka. Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki
zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4 Wykonanie okladzin
5.4.1 Podloza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania
podioza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow. Polaczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci
nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadku §cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W
przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac
nast¢pujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolna o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3
na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo8e by¢ wigksze ni8 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych
na podtozach

pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapienngj

I gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbe¢dne materialy, narzedzia i1 sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardéw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza ni potowa plytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy
zamocowac prosta, gladka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania laty nalezy uzy¢
poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu ptytek. Nastepnie
przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podto8a oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sig¢
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na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” si¢ powierzchnie zgbata krawedzia
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ roztozona

rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoga. Wielos¢ zgboéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zgbow
pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozona warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci
podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od
dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata
plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na Scianie,
docis$nieciu 1 ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane;j
wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokos$ci spoin w zale8nosci od wymiardéw plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia
licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci.
W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej

powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. shupow) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do
spoinowania (zapraw¢ fugowa) po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle 1 ukos$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Je Zeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych 1 innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobor preparatow powinien by¢
uzalezniony 0d rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ tak ze phytki.

6 Kontrola jakosSci robot
6.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6
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Wszystkie materiaty muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . Kazda
partia materiatow dostarczona na budowg¢ musi posiadac certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakos$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inzyniera.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotow badan mi¢dzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.

- jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gluchego dzwigku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od plaszczyzny tata o dtugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na catej
di. taty),

- prawidtowosci przebiegu 1 wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do Imm.

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.
Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

- nierownos$ci powierzchni mierzonych jako prze§wity miedzy tata d. 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wigksze niz 3 mm na calej dtugosci taty),

- odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm na dtugosci taty 2m 1 nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki).

- przebiegu 1 wypehienia spoin z doktadno$cia do 1mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej
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7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robot. Ilosé
robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogdlne
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2 Szczegolowe warunki

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgodge, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.3 Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci€ i
umy¢ woda.

8.4 Odbior okladzin i wykladzin z plytek gresowych, z terakoty

Odbidr gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,
ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania okladzin stwierdza si¢
na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami 1
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidlowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wkladek dylatacyjnych itp.

- szerokosci 1 prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem
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9 Podstawa rozliczenia

9.1 Wymagania ogo6lne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z ptytek obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzgtu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie posadzki z plytek,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub
urzadzen podno$nikowych niezbednych do wykonania robdt na wysokosci ponad 5 m od
poziomu podtogi lub terenu.

10 Przepisy zwiazane
10.1 Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wyd. ITB,
e Instrukcje producentow
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XI1.SST-11 ROBOTY BLACHARSKIE, OPIERZENIA, RYNNY | RURY
SPUSTOWE (Kod CPV 45261000-4)

1 Cze¢sé ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét blacharskich, opierzen, rynien i rur spustowych w ramach zadania ,,Remont
budynku $wietlicy wiejskiej w Gledowie”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakos$ci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot blacharskich, opierzen, rynien i rur spustowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwos$ci materialdow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania obrobek
blacharskich, opierzen, rynien i rur spustowych oraz ich odbiorow.

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

. wykonanie obrobek blacharskich wszystkich podokiennikéw zewngtrznych,

. wykonanie obrobki blacharskiej cokotu,

. wykonanie obrobek blacharskich kominéw, wywietrzakéw dachowych, wentylatorow oraz
wszystkich elementow wystajacych ponad powierzchni¢ pokrycia dachowego,

. wykonanie obrobek blacharskich przys$ciennych na styku potaci dachowych z elementami

scian, komindw, attyk itp.,

. wykonanie krawedziowych obrobek blacharskich potaci dachowych,

. wykonanie obrobek blacharskich ostony nad wej$ciem do budynku,

. wykonanie obrobek blacharskich pasow pod- i nadrynnowych oraz krawedzi zadaszen jak np.:
zadaszen wejsciowych do budynkow, krawedzi dachow, stropodachéw budynku itp.

. wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wtasciwego
zabezpieczenia technicznego elementéw konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych budynku,

. wykonanie rynien wiszacych na hakach rynnowych (rynhakach)

. wykonanie rur spustowych w ilosci zgodnej z dokumentacja,

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich, opierzeni, rynien i rur spustowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 Materiaty podstawowe
e Blacha ocynkowana powlekana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122.

2.2.2 Materiaty pomocnicze:
e Kolki drewniane,
e L.aczniki mechaniczne,
¢ Blachowkrety ocynkowane,
e Podktadki gumowe,
o Kapturki maskujace.

3 Sprzet
3.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robot
Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzegdzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska .

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania state 1 przestawne, pomosty robocze, ktadki,
ustawiane zgodnie z DTR.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskich:
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e FElektronarzedzia tj. wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
e nozyce do cigcia blach,

e milotek gumowy,

mtotek drewniany,

no6z blacharski,

kleszcze blacharskie,

gietarka do blach,

szczypce techniczne,

palnik gazowy z butlg gazowa,

lutownica,

pistolet wyciskowy do pojemnikoéw z silikonem,

e rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi,
e przyscienny wyciagg budowlany.

4 Transport
4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Wymagania szczegélowe

Materialy przeznaczone do wykonania obrobek blacharskich i parapetow zewnetrznych rynien i rur
spustowych musza by¢ dostarczone w ofoliowanych i zabezpieczonych paczkach w taki sposob, aby
podczas transportu nie ulegly zarysowaniu i zagigciom.

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi $rodkami transportu. Nie wolno
dopusci¢ do zamoknigcia transportowych i sktadowanych blach, gdyz na skutek ich kontaktu z woda
moze rozpoczaC si¢ pierwszy etap procesu patynowania, charakteryzujacy si¢ powstawaniem
wodorotlenku cynku — biatego nalotu na powierzchni materiatu. Zaistniate zjawisko jest naturalnym
procesem, nie stanowi ono wady materialowej, lecz na etapie sktadowania jest niepozadane ze
wzgledow estetycznych.

Magazynowanie krétkotrwate: na placu budowy kregi powinny sta¢ na paletach w fabrycznym
opakowaniu pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest sktadowanie palet z kregami jedna na drugie;j.
Magazynowanie dlugotrwate: Pomieszczenia, w ktorych przechowuje si¢ blache, powinny by¢ suche
i przewiewne, a panujaca w nich temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Sktadowang blache
nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig 1 oddzieli¢ od aktywnych srodkow chemicznych

Warunki 1 sposéb transportu 1 sktadowania poszczegolnych materiatow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Podczas transportu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach
obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materialy
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowej.
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5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Montaz obrébek blacharskich

Potaczenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi elementami powinno
by¢ wykonane tak, by wyeliminowa¢ wptyw odksztatcen dachu na tynk, np. obrobka dwuczesciowa.
Roboty blacharskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze wyzszej od 5°C. Wszystkie wygiecia
blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy. Blachy nie
nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo-wapienny oraz na inne
materiaty zawierajace siarkg. Nalezy unika¢ bezposredniego stykania si¢ blach z metalami
mogacymi wytwarzac¢ ogniwo elektryczne. W przypadku uktadania blach w warunkach omawianych
wyzej nalezy wykonac¢ izolacje z blach warstwg papy lub innym materiatem izolacyjnym. Arkusze
blachy nalezy taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy lub na rabek podwdjny stojacy. Przy pasach
nadrynnowych, ogniomurach i koszach profile z blachy nalezy wyksztalci¢ zgodnie ze sztuka
budowlana.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odpltyw wody z obszaru
dylatacji.

Rynny i rury spustowe

Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20mm obustronnie lutowany zgodnie z
instrukcja producenta. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone do wnetrza rynny. Denka rynien
powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka
powinny by¢ odgiete do Srodka na szeroko$¢ 5-7mm i potgczone z rynng obustronnym lutowaniem.
Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym
niz 120°— usztywnione trojkatnym kawaltkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego.
Uchwyty rynnowe powinny by¢ ocynkowane — wykonane z ptaskownika metalowego o wymiarach
4x25mm, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180mm. Spadek rynien
winien wynosi¢ 0,5-2%. Uchwyty rynnowe nalezy mocowac trzema gwozdziami blacharskimi
ocynkowanymi do desek okapowych. Odlegto$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80cm.
Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na gitebokos¢ rowng grubosci ptaskownika
metalowego.

Wpusty rynnowe nalezy wykonac analogicznie do istniejgcych. Odchylenie rur spustowych od pionu
nie powinno przekroczy¢ 30mm. Odchylenie od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno
przekroczy¢ 3mm. Zigcza pionowe na zaktady o szerokosci 30mm lutowane na calej dtugosci

lub na zaktady o szerokosci 80mm bez lutowania.

Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osia rury spustowej kgt 110-130° czgsci rur spustowych
omijajace wyskoki na elewacji nalezy wykonywac z odcinkéw dtugosci 50-100mm liczac wzdtuz osi
zatlamania.

Mocowanie rur spustowych:

e -uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze na koncach i pod kolankami, uchwyty nalezy
mocowac¢ w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie
cementowej w gniazdach wykutych w murze.

e na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki z blachy ocynkowanej
powlekanej o szerokosci 30-40mm, brzegi obraczek nalezy podwing¢ na szerokos$¢ 4-6mm.
Rure spustowg nalezy wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na gtebokos¢ 100-150mm, do rury

str. 154



spustowej nalezy przylutowac kotnierz stozkowy szerokosci 50-60mm z blachy
ocynkowanej.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy powinny by¢:
o wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
o laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dlugosci,
o mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50cm,
o rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczlonowe,

taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztagczach poziomych na
zaklad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 3m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogdlne
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt. 6

6.2 Kontrola wykonania obréobek blacharskich

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania prac,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac.
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7 Obmiar robot

7.1 Wymagania ogolne
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Jednostki obmiarowe
e Dla robot — krycie dachu blachg, obrobki blacharskie, opierzenia — m? pokrytej
powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. O ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
e Dlarobot — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
rzeczywistosci.

8 QOdbior robot

8.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
Podstawe¢ do odbioru wykonania robot blacharskich stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow, wlazow itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rynien i rur spustowych

9 Podstawa rozliczenia

9.1 Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnoSci
9.2.1 Obrobki blacharskie
Placi si¢ za ustalong iloé¢é m? obrobki wg. ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e Przygotowanie,
e Zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
e Uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2.2 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ metréw rynien wg. ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

e Przygotowanie,
e Zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
e Uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-61/B-10245:1961  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
PN-EN 1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702;1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzgdzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja -20011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1 ,,Pokrycia dachowe”, wydanie ITB — 2009 rok,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$¢ 3
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