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| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WSTEP

Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia publicznego pn:
L»Remont budynku $§wietlicy wiejskiej w Gledowie” — budowa instalacji centralnego ogrzewania.

1.1. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV):

Kod: CPV 45331100-7: Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR) stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w skilad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (objetych przedmiotem
zamoOwienia) , obejmujacy w szczegolnosci wymagania materiatlow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegodlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.
1.3. Zakres robot objetych STWiOR
Roboty, ktorych dotyczy STWiOR, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania stanowigcej przedmiot zamdwienia objety
niniejszym postgpowaniem.
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmuja wymagania dotyczace wykonania robot okreslonych
w poz. 3.2. STWIOR - ,, Warunki Szczegélowe wykonania i odbioru robot”.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

1.4.1. instalacja grzewcza wodna — uktad potgczonych przewodow napetnionych woda instalacyjng wraz

Z armaturg, zasileniem central wentylacyjnych i grzejnikami oddzielony zaworami od zrddta ciepta,

1.4.2. czg$¢ wewngtrzna instalacji centralnego ogrzewania — cze$¢ wewnetrzna instalacji c.o. zaczyna si¢

za zaworami odcinajagcymi t¢ cze$¢ od czgs¢ zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta,

1.4.3. instalacja grzewcza systemu zamknigtego — instalacja grzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera,

1.4.4. woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajgcych temperaturg zamarzania wody, napetniajacy instalacj¢ grzewcza wodna,

1.4.5. ci$nienie robocze instalacji (prob) — obliczeniowe (projektowe) cis$nienie pracy instalacji, ktore dla
zachowania trwalos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie,

1.4.6. ci$nienie probne (Probne) — Ci$nienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane

jest badanie jej szczelnosci,

1.4.7. temperatura robocza (tron) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana

w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢

przekroczona w zadnym jej punkcie.

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.1.Wprowadzenie

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ 1 zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
wykona czynno$ci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.



2.1.3. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz za zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa polskimi normami i warunkami technicznymi i wytycznymi producentow.

O wszelkich nieprawidtowos$ciach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodow wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystapieniem do robot montazowych.
Wszelkie konsekwencje z tytulu niepowiadomienia Zamawiajgcego i wykonanie instalacji c.0. oraz
przylacza c.o. i sieci cieplnej po trasie nie zgodnej z dokumentacja ponosi wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamdwienia
stanowi zalacznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajace si¢ na Specyfikacj¢ Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia beda stanowily integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
W chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow sktadajacych si¢ na dokumentacje
przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilo$ci obowigzuje nastgpujaca kolejnosc¢ ich
waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okre§lone w dokumentacji projektowe;j
I w STWIOR beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne
I wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiOR
i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robot w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robdt w stosunku do projektu budowlanego wymagaja
wykonania projektow zamiennych w zakresie tych zmian.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tre$ci projektu budowlanego wykonawca jest bezwzglednie
zobowiazany powiadomi¢ zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstgpstwa beda wymagaty opracowania
projektu zamiennego to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w wlasnym zakresie
(na wiasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bgdzie m.in. podstawa do odmowy dokonania
czynnosci odbioru koncowego robot.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdowienia
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Straty powstate wskutek niewlasciwego utrzymywania  terenu budowy (brak zabezpieczenia placu
budowy, brak dozoru mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP itd.)
oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzaja finansowo
Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wylaczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
barierki, porgcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robodt, wygody petentow przebywajacych na terenie budowy i1 innych.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca 0znaczy przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W ceng¢ umowna.



2.1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w miejscach prowadzenia prac spawalniczych oraz w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy
itp. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji wewnetrznych i przytaczy na terenie budowy, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wewnetrznych w budynku 1 w obrebie przylaczy.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
I odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do czasu odbioru ostatecznego).

Wykonawca begdzie utrzymywac elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby elementy instalacji byty w zadowalajacym stanie przez, caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba powyzsze
czynnosci, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujace przepisy 1 wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie

informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne
dokumenty.

2.2. MATERIALY I URZADZENIA
2.2.1. Wprowadzenie



2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materialy, urzadzenia iwyroby
wynikajace z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowe;j, dla ktérych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN-EN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng i1 higieniczng
2) ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktore znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, sag wtasciwie oznaczone, posiadajag dokumenty
stwierdzajace ich pozytywna oceng techniczng i przydatnos¢, $wiadczace 0 dopuszczeniu tych wyrobow
do obrotu i1 stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materialty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument i muszg posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany
przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentéw — jako rOwnowaznych
— pod warunkiem, ze bedg si¢ charakteryzowaty przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi
1 jako$ciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow
rownowaznych jest rbwnoznaczna ze spelnieniem tego warunku. W przypadku nie spelnienia tego
warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania wbudowania wtasciwych materialow i urzadzen
bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawia¢ szczegdtowe informacje
dotyczace materiatdéw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamowienia wraz z odpowiednimi
dokumentami potwierdzajacymi, ze znajdujg si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, sg wiasciwie
oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace ich pozytywna ocen¢ techniczng 1 przydatnose,
$wiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez
upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spelniaja wymagania STWIOR w czasie postepu robot.

2.2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialty. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. SPRZET
2.3.1.Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem i odpowiednimi urzadzeniami do robot przy realizacji
wewnetrznej instalacji c.o.
2.3.2. Liczba 1 wydajno$¢ urzadzen powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.
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Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu , urzadzen i narzgdzi nie gwarantujacego
zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2.4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ,
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zn. zm.) oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi.

Ogolne zasady wykonania robot podano w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami
STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trasowaniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie zgodno$ci robot z dokumentacja techniczng przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszilo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot w celu udokumentowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow 1 robdt z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow
1 robot z dokumentacjg projektowa 1 STWiOR. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiaréw
I badan materiatow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaga- niami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.



2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujace w tym zakresie
przepisy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.5.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
I dokumentow technicznych, - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi STWiOR.
W przypadku materialow, dla ktérych w.w. dokumenty sag wymagane przez STWiOR, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

2.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych begdzie mozna
udokumentowa¢ zakres, jako$¢ 1 sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z projektem budowlanym i pozostalymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli
uzyskaty pozytywng opini¢ Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentoéw
przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

2.6.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku udokumentowania w/w czynnos$ci zamawiajacy
jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez
wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wlasnym
zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
2.6.1.2. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci 1 zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa
czesci wykonanych robot. Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej iloci, jako$ci 1 wartosci zrealizowanych robot

2.6.1.4. Odbioér pogwarancyjnemu

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.




Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

2.7.1. Patnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisdéw we wzorze umowy.
2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczaltowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, —
wymagania i badania sktadajgce si¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia jako kompletnego dzieta
Z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

2.7.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w STWIOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie
ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Wstep

Warunki ogélne wykonania i odbioru robot podano w poz. 2 STWiOR.

3.2. Zakres robot objetych przedmiotem zamoéwienia

3.2.1. montaz instalacji centralnego ogrzewania

3.3. Przedmiar robot

Szczegolowe zestawienie (wyszczegolnienie) rodzajow robot wynikajacych z Projektu Budowlanego,
ich ilo$¢ 1 opis, ktére nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i niniejszag STWiOR, stanowiace
wymog minimalny okre§lony przez Zamawiajacego przedstawiony w przedmiarze robdt, ktéry nalezy
traktowac jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty.

Przywotane w przedmiarze podstawy naktadéw (KNR, nr tablic i kolumn) majg wylacznie charakter
informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdlnych robdt a nie stanowig obowigzujacych podstaw do
kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY I URZADZENIA
3.4.1. Warunki ogoélne
Warunki ogdlne dotyczace stosowania materiatow podano w poz. 2.2. STWiOR
3.4.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice podano w projekcie budowlanym. W pomieszczeniach zaprojektowano
przewody poziome i pionowe z rur i ztgczek z polietylenu sieciowanego o potaczeniach zaciskowych,
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta tych rur. Przewody prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych 1 w zabudowie ptytami GK na wszystkich kondygnacjach mocujac na typowych uchwytach
do stropéw lub Scian.
Wszystkie przewody na poziomie wszystkich kondygnacji prowadzi¢ w zabudowie plytami GK ,
przewody prowadzone pod stropami do zabudowania wg projektu architektonicznego i wystroju wnetrz.
3.4.3. Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne z rur stalowych uszczelnionych masa
uszczelniajacay.
3.4.4. Armatura
Jako armaturg odcinajaca i zamykajaca nalezy stosowac:
zawory kulowe ¢wieréobrotowe mufowe , zawory grzejnikowe termostatyczne.
Manometry tarczowe 100 mm o zakresie skali 0-1,6 MPa .
W najwyzszych punktach instalacji stosowaé zawory odpowietrzajace.
3.4.5. Aparaty grzejne
Jako elementy grzejne przewidziano stalowe grzejniki ptytowe oraz tazienkowe.
Parametry dobranych grzejnikow:

e moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442,



e material: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN
442,
e grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej $cianie — odwracalne (za wyj. typu ,,117), faczone od dotu
(2x GZ 3/4”),
e grzejniki fabrycznie wyposazone we wkiadke zaworowa z nastawg wstepng. Kazdy grzejnik
opuszcza fabryke z okreslong nastawg kv odpowiednia do mocy 1 rozmiardw grzejnika,
a dodatkowo pierscien nastawy wyréznia si¢ odpowiadajagcym okreslonej nastawie kolorem.
Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznosci od faktycznej, wymaganej wartosci
obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy okreslone sg przy zatozeniu min. ci§nienia
w instalacji na poziomie 100 mbar; na zaméwienie dostepne bez doptaty z wktadka o niskim kv,
e malowanie: powloka gruntujaca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana na goraco, powtoka lakiernicza
wg DIN 55900 cz. 2 utwardzana na goraco, kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory za
doptatg),
e fabryczna proba szczelno$ci przy cisnieniu 1,3 MPa (13,0 bar),
e maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa (10 bar),
e maksymalna temperatura robocza 110°C
e grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajgcymi montaz na $cianie.
3.4.7. Skladowanie materialow
3.4.7.1. Rury przewodowe
Wyroby z rur sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢.
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogloby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zgniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu na podktadach drewnianych.

3.5. SPRZET

3.5.1. Warunki ogodlne

Warunki ogdlne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWiOR

3.5.2. Sprzet do robét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

-samochody dostawcze,

-pity elektryczne do cigcia rur,

-zurawie samochodowe,

-elektronarzedzia.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i1 dostosowane do technologii
I warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

3.6. TRANSPORT

3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur.

3.6.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana
w skrzynie lub pojemniki.

10



3.6.3. Transport grzejnikow

Grzejniki winny by¢ transportowane w opakowaniu fabrycznym na paletach drewnianych. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W miar¢ mozliwosci
nalezy uzy¢ sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

3.7. WYKONANIE ROBOT

3.7.1. Ogélne wymagania

Warunki ogdélne dotyczace wykonania robo6t podano w poz. 2.4. STWiOR

3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania montazu instalacji nalezy:

- Wytyczy¢ trase przewodow.

- Ustali¢ miejsca wykonania podejs$¢ pod grzejniki.

- wku¢ bruzdy oraz otwory w $cianach, posadzkach i stropach pod rurociagi.

3.7.3. Roboty montazowe

3.7.3.1. Wprowadzenie

Montaz instalacji powinien zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczng.
3.7.3.2.Wytyczne wykonania rur ochronnych

W tulejach ochronnych nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto Scm z kazdej strony,
aprzy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ powyzej okoto 2 cm posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych(gatazek), ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety
tarczkg ochronng.

Przestrzen migdzy rurg przewodu z tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
I utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

3.7.3.3. Wytyczne wykonania podpér

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu.
Maksymalny odstgp miedzy podporami przewodow podano w tablicach nr 1

Tablica 1 Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw w instalacji ogrzewczej wodnej

Srednica Przewo6d montowany
Materiat nominalna pionowo Y inaczej
rury m m
1 2 3 4
Rury stalowe DN15 2,0 2,5
DN20 2,6 2,5
DN25 2,9 2,7
DN32 3,5 2,7
DN40 3,9 3,0
DNS50 4,6 3,5
) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

3.7.3.5. Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzenia. Grzejnik ptytowe stalowe nalezy mocowaé do S$ciany zgodnie
z instrukcjg producenta grzejnika.
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Wsporniki uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob
trwaty.

Grzejniki powinny opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika ptytowego stalowego od elementéw budowlanych:

-od $ciany za grzejnikiem 5 cm,

-od podtogi 7 cm,

-od spodu parapetu 7 cm,

-od sufitu 30 cm,

-od bocznej $ciany wneki ( bez zamontowanej armatury grzejnikowej) 15 cm,

-od bocznej $ciany wneki ( z armaturg grzejnikowa) 25 cm.

3.7.3.6.Montaz armatury

Armatura , po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna
do obstugi i konserwacji. Na przewodach armature nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura spustowa powinna
by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionow przed elementem
zamykajacym armatury odcinajacej(od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych
pionow z wody, po ich odcigciu.

3.7.3.7. Wykonanie requlacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoré6w roznicy cis$nienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych
I nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu , ptukaniu

I badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

3.7.3.8. Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.

Przewody z materiatu innego niz tworzywo sztuczne nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej
grub. 10 mm.

3.7.3.9. Proba szczelnos$ci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone
woda, a w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zmarznig¢cia instalacji lub spowodowania nadmiernej
jej korozji , dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci spr¢zonym powietrzem.

Instalacj¢ nalezy podda¢ probie na ci$nienie 0,4 MPa w czasie 30 minut .Prébg wykonywac¢ z pelnym
otwarciem nastaw na zaworach grzejnikowych w pozycji ,,N”. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb
cisnieniowych dokona¢ uruchomienia i wykona¢ probg cieplng z dokonaniem regulacji nastaw zawordéw
grzejnikow zgodnie z opracowanym projektem.

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.8.1. Warunki ogolne
Warunki ogdlne dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w poz. 2.5. STWiOR
3.8.2. Badania przed przystapieniem do robot
-Sprawdzenie jako$ci materiatdéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji.
3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- Sprawdzenie zamontowanej armatury i urzadzen.
- sprawdzenie jakos$ci wybranych robo6t 1 ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.
- kontrola wykonania robot spawalniczych.
- badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartos$ci
ci$nienia i temperatury zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02419.
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- badania odbiorcze poprawnos$ci dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji ogrzewczej.

- badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej.

- badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjne;.

- badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez pracg instalacji ogrzewczej wedtug PN-B-02151.
- Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych.

- kontrola wykonania izolacji termicznych.

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce.

3.9. ODBIORY ROBOT

3.9.1. Warunki ogdlne

Warunki ogdélne dotyczace odbioréw robdt podano w poz. 2.6. STWiOR

3.9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z budowg instalacji ogrzewczej : montaz przewoddéw w bruzdach , izolacja termiczna.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

I poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

1) montazu rurociggdédw zgodnie z dokumentacja techniczna,

2) jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

3) szczelnos$ci rurociagow,

4) izolacji termicznej

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3.9.3. Odbior czesciowy robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy

odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje

Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbiér ten nalezy potwierdzi¢ protokotem

Z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- specjalne ustalenia uzytkownika(zleceniodawcy) z wykonawca robdt, dotyczace jakos$ci prac.

3.9.4. Odbior techniczny koncowy robét

Odbidr techniczny koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu budowy a przed przekazaniem instalacji

do eksploatacji .

3.9.4. 1 Zasady odbioru technicznego koncowego robot

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnos$ci wykonania przedmiotu

zamOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do

rzeczywistej 1lo$ci, jako$ci 1 wartosci zrealizowanych robot a w szczegolnosci:

1) zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym,

2) sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych

usuniecia usterek,

3) sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

I uzupehienia,

4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wtasciwych materiatdéw, zgodnie z warunkami udzielonego
zamoOwienia wynikajacymi z SIWZ a w szczegdlnosci z STWiOR,

5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,
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6) ocena techniczna jakoSci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowigzujacym przepisom
I zasadom sztuki budowlanej,

7) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 3.9.4.2

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢
Z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 STWiOR
Z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

3.9.4. 2 Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robdt stanowig nast¢pujace dokumenty :

1) zawiadomienie Zamawiajacego na pismie o zakonczeniu robot potwierdzone stosownym wpisem
do dziennika budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetieniami,

3) dziennik budowy,

4) protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢sciowych,

5) protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci poszczegdlnych elementow instalacji ogrzewczej,

6) protokoty z przeprowadzonych ptukan instalacji,

7) protokoét z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur,

8) dokumenty wydane przez upowaznione W tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace,
ze zastosowane materiaty znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, posiadajg pozytywna ocene
techniczng i przydatno$ci a tym samym sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.(np.
certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng itp.)

9) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane
o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupelniajagcych wyznaczy komisja. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji. Protokét zawierajacy pozytywna oceng wykonanych robot
stanowi podstawe przyjecia we wladanie przedmiotu zamowienia, oraz podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce (zaplaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami umowy.

3.9.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w poz. 3.9.4. 1)

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI
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Wg ustalen wynikajacych z zapisow projektu umowy — zatacznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, — wymagania i badania sktadajace si¢ na
wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE
3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z pdzn.

zm.)

3.11.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 , Nr
33/03 poz.270,
Nr 109/04 poz.1156 )

3.11.3 Normy:

1. PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
2. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

3. PN-EN442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

4. PN-EN 442-2: Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

1999/A1:2002

5. PN-EN442-3:1999 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

6. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

7.  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wody.

9.  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

10. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

11. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogodlne.

12. PN-70/N-01270.03 Wpytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytanych czynnikow.
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II WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

WSTEP

Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia publicznego pn:
»Remont budynku §wietlicy wiejskiej w Gledowie” — budowa wewngtrznej instalacji gazowe;.

1.1. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV):

Kod: CPV  45333000-0: Roboty instalacyjne gazowe
1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot (STWiOR) stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (objetych przedmiotem
zamdwienia) , obejmujacy w szczeg6lnosci wymagania materiatow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robdt oraz okreslajacy zakres prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje si¢
zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.
1.3. Zakres robot objetych STWiOR
Roboty, ktorych dotyczy STWiOR, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
budowe wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania stanowigcej przedmiot zamdwienia objety
niniejszym postepowaniem.
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmujg wymagania dotyczace wykonania robot okre§lonych
w poz. 3.2. STWIOR - ,, Warunki Szczegotowe wykonania i odbioru robot”.
1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
* Cieplo spalania — [ MJ/m3] jest ilo$cig ciepla jakg otrzymuje si¢ podczas catkowitego spalania 1m3
gazu , natomiast warto$¢ opatowa stanowi ciepto spalania, zmniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z paliwa podczas spalania.
» Gestos¢ wihasciwa - [ kG/m3 ] jest stosunkiem masy gazu do jego objetosci i wyraza mase 1m3 gazu
w warunkach normalnych, przy czym za warunki normalne przyjmuje si¢ ci$nienie 101,3 kPa oraz temp.
0°C.
* Metr sze$cienny normalny [m3 ] - jednostke rozliczeniowa oznaczajaca ilo$¢ suchego gazu zawarta
W objetosci 1 m3 przy cisnieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K [ 0°C].
* Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, wymagania Polskich Norm.
+ Cis$nienie - nadci$nienie gazu wewnatrz instalacji gazowej mierzone w warunkach statycznych.
* Préba szczelno$ci- probe przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa spelnia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.
* Instalacja gazowa - uklad przewodoéw gazowych w budynku wraz z armatura, wyposazeniem
i urzadzeniami gazowymi, majacy poczatek w miejscu polgczenia przewodu z kurkiem glownym
gazowym odcinajacym te instalacj¢ od przytacza , a zakonczenie na urzadzeniach gazowych wraz z tymi
urzadzeniami.
* Przylacze - nalezy przez to rozumie¢ odcinek sieci gazowej od gazociagu zasilajacego do kurka
gldwnego wraz z zabezpieczeniem wiacznie, stuzacy do przytaczania instalacji gazowej znajdujacej si¢
na terenie i w obiekcie odbiorcy.
» Uktad pomiarowy - nalezy przez to rozumie¢ gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub
rozliczeniowo — pomiarowe , a takze uktady potgczen miedzy nimi, shuzagce do pomiaru iloSci pobranych
lub dostarczonych do sieci paliw gazowych i dokonywania rozliczen w jednostkach objetosci lub energii.
« Srednica nominalna DN lub dn - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla ksztattek - Srednicy wewnetrznej).

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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2.1.1.Wprowadzenie

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa,
STWiOR 1 poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujagcego Zamawiajgcego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
wykona czynno$ci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz za zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa polskimi normami i warunkami technicznymi i wytycznymi producentoéw.

O wszelkich nieprawidtowos$ciach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodéw wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robdt montazowych.
Wszelkie konsekwencje z tytulu niepowiadomienia Zamawiajacego i wykonanie instalacji c.0. oraz
przylacza c.o. 1 sieci cieplnej po trasie nie zgodnej z dokumentacjg ponosi wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamowienia
stanowi zatgcznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajace si¢ na Specyfikacj¢ Istotnych
Warunkéw Zamowienia beda stanowily integralng cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegoOlnione
W chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw sktadajacych sie na dokumentacje
przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilo$ci obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okre§lone w dokumentacji projektowe;j
I w STWIOR beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne
I wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR
1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robot w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robot w stosunku do projektu budowlanego wymagaja
wykonania projektow zamiennych w zakresie tych zmian.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonawca jest bezwzglednie
zobowigzany powiadomi¢ zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstgpstwa beda wymagaly opracowania
projektu zamiennego to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w wiasnym zakresie
(na wiasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bgdzie m.in. podstawa do odmowy dokonania
czynnosci odbioru koncowego robot.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Straty powstate wskutek niewtasciwego utrzymywania  terenu budowy (brak zabezpieczenia placu
budowy, brak dozoru mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP itd.)
oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzaja finansowo
Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wylaczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
barierki, porgcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
robodt, wygody petentow przebywajacych na terenie budowy i1 innych.
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Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca oznaczy przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

2.1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tereniec budowy,
W miejscach prowadzenia prac spawalniczych oraz w pomieszczeniach stanowiacych zaplecze budowy
itp. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewngtrznych i przytaczy na terenie budowy, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wewnetrznych w budynku 1 w obrebie przylaczy.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
I odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do czasu odbioru ostatecznego).

Wykonawca bgdzie utrzymywac elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby elementy instalacji byty w zadowalajacym stanie przez, caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba powyzsze
czynnosci, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujace przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie

informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2.2. MATERIALY I URZADZENIA

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materialy, urzadzenia i wyroby
wynikajace z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowe;j, dla ktorych:

1) wydano certyfikat zgodno$ci z PN-EN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng i higieniczng
2) ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktore znajduja si¢ w wykazie wyroboéw budowlanych, sa wlasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty
stwierdzajace ich pozytywng oceng techniczng 1 przydatnos¢, §wiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow
do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktéorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument i muszg posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany
przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobdw innych producentow — jako rownowaznych
— pod warunkiem, ze bedg si¢ charakteryzowaty przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi
1 jakoSciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow
rownowaznych jest rdwnoznaczna ze spelnieniem tego warunku. W przypadku nie spelnienia tego
warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania wbudowania wtasciwych materialow i urzadzen
bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawia¢ szczegdtowe informacje
dotyczace materiatdéw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamowienia wraz z odpowiednimi
dokumentami potwierdzajacymi, ze znajdujg si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, sa wiasciwie
oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace ich pozytywna ocen¢ techniczng 1 przydatnose,
swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez
upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
Z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania STWiOR w czasie postgpu robot.

2.2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
Z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda
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zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. SPRZET

2.3.1.Wykonawca powinien dysponowac sprzetem i odpowiednimi urzadzeniami do robo6t przy realizacji
wewnetrznej instalacji gazowe;j.

2.3.2. Liczba i wydajnos$¢ urzadzen powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu , urzadzen i1 narzedzi nie gwarantujacego
zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2.4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ,
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zn. zm.) oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi.

Ogoblne zasady wykonania robot podano w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, wymaganiami
STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w trasowaniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie zgodno$ci robot z dokumentacja techniczng przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot w celu udokumentowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawece,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

20



Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowa i STWiIiOR. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiardw
I badan materialow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaga- niami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIiOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. co do zakresu
badan 1 ich czestotliwo$¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujace w tym zakresie
przepisy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.5.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych, - aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi STWiOR.
W przypadku materialow, dla ktérych w.w. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda
odrzucone.

2.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych begdzie mozna
udokumentowac¢ zakres, jako$¢ 1 sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
Z projektem budowlanym i pozostalymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowe;j jezeli
uzyskaty pozytywng opini¢ Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentow
przedlozonych Inspektorowi przez wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

2.6.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku udokumentowania w/w czynno$ci zamawiajacy
jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez
wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w wlasnym
zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
2.6.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jako$ci 1 zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa
czesci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze robot
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zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ilosci, jako$ci 1 wartosci zrealizowanych robot

2.6.1.4. Odbioér pogwarancyjnemu

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

2.7.1. Patnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisdéw we wzorze umowy.
2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczaltowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, —
wymagania i badania sktadajgce si¢ na wykonanie przedmiotu zamdwienia jako kompletnego dzieta
Z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

2.7.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWIOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie
ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Wstep

Warunki ogdélne wykonania i odbioru robdt podano w poz. 2 STWiOR.

3.2. Zakres robot objetych przedmiotem zamoéwienia

3.2.1. montaz instalacji gazowej, kotta gazowego i kuchenki gazowej

3.3. Przedmiar robét

Szczegotowe zestawienie (wyszczegolnienie) rodzajow robot wynikajacych z Projektu Budowlanego,
ich ilos¢ i opis, ktore nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym i niniejszag STWiOR, stanowigce
wymoOg minimalny okre$lony przez Zamawiajacego przedstawiony w przedmiarze robodt, ktory nalezy
traktowaé jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty.

Przywolane w przedmiarze podstawy nakladéw (KNR, nr tablic i kolumn) maja wylacznie charakter
informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdlnych robdt a nie stanowig obowigzujacych podstaw do
kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY I URZADZENIA
3.4.1. Warunki ogolne
Warunki ogdlne dotyczace stosowania materiatlow podano w poz. 2.2. STWiOR
3.4.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice podano w projekcie budowlanym. W pomieszczeniach zaprojektowano
przewody poziome i pionowe z rur i ztaczek miedzianych o potaczeniach lutowanych lutem twardym.
Nalezy wykona¢ je zgodnie z wytycznymi montazu producenta tych rur. Przewody prowadzi¢ jako
odkryte, mocujac na typowych uchwytach do stropow lub $cian.
3.4.3. Tuleje ochronne
Przy przejséciach rurg przez przegrody budowlane (przewodem poziomym przez Sciang) nalezy stosowac
tuleje ochronne z rur stalowych).
3.4.4. Armatura
Nalezy zastosowa¢ jako armatur¢ odcinajaca zawory kulowe odpowiedniej Srednicy, gazomierz
miechowy wielkosci G-2,5. Przejscia przewodow gazowych przez $ciang¢ nalezy wykona¢ w tulei
ochronnej.
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3.4.5. Skladowanie materialow

3.4.5.1. Rury przewodowe

Wyroby z rur sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢.
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogloby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zgniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury nalezy sktadowac na rownym podtozu na podktadach drewnianych.

3.5. SPRZET

3.5.1. Warunki ogélne

Warunki ogoélne dotyczace stosowania sprzgtu podano w poz. 2.3. STWiOR

3.5.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i1 przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

-samochody dostawcze,

-pity elektryczne do cigcia rur,

-zurawie samochodowe,

-elektronarzedzia.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w peini sprawne i dostosowane do technologii
I warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

3.6. TRANSPORT

3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucacd, a szczeg6dlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur.

3.6.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana
w skrzynie lub pojemniki.

3.6.3. Transport urzadzen

Urzadzenia winny by¢ transportowane w opakowaniu fabrycznym na paletach drewnianych. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W miare mozliwosci
nalezy uzy¢ sprzetu mechanicznego do roztadunku.

3.7. WYKONANIE ROBOT

3.7.1. Ogolne wymagania

Warunki ogdlne dotyczace wykonania robdt podano w poz. 2.4. STWiOR

3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania montazu instalacji nalezy:

- Wytyczy¢ trase przewodow.

- ustali¢ miejsca wykonania podej$¢ pod urzadzenia.

3.7.3. Roboty montazowe

3.7.3.1. Wprowadzenie

Montaz instalacji powinien zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja techniczng.
3.7.3.2.Wytyczne wykonania rur ochronnych

W tulejach ochronnych nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:
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a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,

Przestrzen migdzy rurg przewodu z tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
I utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen §cinajacych.

3.7.3.3.Montaz armatury i urzadzen

Armatura i urzadzenia, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak, zeby byty
dostepne do obstugi i konserwacji.

3.7.3.4. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot,
dwutlenek wegla) o cisnieniu 100 kPa, po uprzednim odcigciu urzadzen gazowych.

Proba szczelnos$ci polega na napetnieniu przewodow powietrzem o ww. ci$nieniu i obserwacji spadku
cisnienia po wyrdwnaniu si¢ temperatury i wskazan gazomierza; wlaczony manometr rteciowy nie
powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku ci$nienia. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma ono aktualne $wiadectwo legalizacji 1 wymagang
doktadno$¢ pomiaru. Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, nalezy wykonaé instalacj¢ na nowo.
Z kazdej proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1. Warunki ogolne

Warunki ogdlne dotyczace kontroli jakosci robot podano w poz. 2.5. STWiOR

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robdt

-Sprawdzenie jako$ci materiatow 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji.

3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Specyfikacji.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach oraz w Warunkach
Technicznych. Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania
ponownie.

3.9. ODBIORY ROBOT

3.9.1. Warunki ogodlne

Warunki ogdlne dotyczace odbioréw robot podano w poz. 2.6. STWiOR

3.9.2. Odbior robot

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- Przejscia dla przewodow przez Sciany — umiejscowienie i wymiary otworu

- Bruzdy w $cianach - wymiary, czystos$¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkow odcinkdéw poziomych

- Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu

- Po przeprowadzeniu prob nalezy dokona¢ odbioru technicznego robdt budowlanych zwigzanych z
instalowaniem przewodow gazowych.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty: dokumentacja projektowa
z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania robot, dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdow, protokoly odbioru wszystkich odbioréw
technicznych czgsciowych, protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz z
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji
Projektowej, protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczgcg usunigcia usterek,
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aktualno$¢ dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia, protokoty
badan szczelno$ci instalacji.

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg ustalen wynikajgcych z zapisow projektu umowy — zatgcznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, — wymagania i badania sktadajace si¢ na
wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  PN-92/M-34503 Gazociagi 1 instalacje gazownicze- Proby rurociggowe
2. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoélne
3. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéow. Kod barw rozpoznawczych
dla przemystowych czynnikow
4. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.
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[IT INSTALACJA WEWNETRZNA WODNO-KANALIZACYJNA

| MONTAZ OSPRZETU SANITARNEGO

1. WSTEP

| .1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia publicznego pn:
»Remont budynku S$wietlicy wicjskiej w Gledowie” — budowa wewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej.

1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonanie wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych przeprowadzane w ramach prac
remontowych lub modernizacyjnych powinno by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych oraz normg. Wymagania techniczne dla rur, armatury i innych
powinny by¢ podane przez ich producentow.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania
Materiaty do budowy nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow.
Materialy, elementy i1 urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.
W przypadku instalacji wodociggowych kazdy materiat musi posiada¢ w pierwszej kolejnosci pozytywna
oceng higieniczng w postaci Atestu Higienicznego, wydawanego przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Aprobaty techniczne sg udzielane dla wyrobow, ktorych wlasciwosci uzytkowe i techniczne zapewniaja
prawidtowo projektowanym i wykonywanym obiektom budowlanym, w ktorych wyroby te maja by¢
uzyte, spetnianie stawianych im wymagan podstawowych.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny mie¢ m. in. :
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

2.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

— wewnetrzng instalacje wodociggowe nalezy wykona¢ z rur polietylenowych, o S$rednicy
nominalnej od 16 do 20 mm. Laczenie rur i przyboréw za pomoca typowych tgcznikéw lub innych
zalecanych przez producenta tych rur. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
tasmy teflonowej, past uszczelniajgcych lub przedzy z konopi Podejscia pod przybory sanitarne
w bruzdach

— ceramika sanitarna w kolorze biatym 1 standardzie zgodna z dokumentacja techniczna

— zlewozmywaki z blachy nierdzewnej zgodne z dokumentacja projektowa

2.2.2. Instalacja kanalizacyjna
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC o ér. 32 do 110 mm dla kanalizacji wewngtrznej
0 potaczeniach wciskowych na uszczelki.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materialow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umow3.

4. Transport
4.1. Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umow3.
4.2. Transport materialow i elementéow
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt budowlanych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu, w zaleznos$ci od zakresu robot:

- samochdd dostawczy,
Na srodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegb6lnych elementow.

5. Wykonywanie robot

5.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw mozna wykonywaé zar6wno przy uzyciu tacznikow, jak tez
przez gigcie przewodow.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed wlaczeniem do eksploatacji na cisnienie 1,5 wartosci
ci$nienia roboczego , czas proby 30 minut i po sprawdzeniu wzrokowym i stwierdzeniu braku spadkéw
ci$nienia probe nalezy uznac¢ za pozytywna.

5.2. Montaz armatury

1. Umywalki ustawia si¢ na wysokosci 0,75 m nad posadzka — na wspornikach.

2. W dnie umywalki umocowuje si¢ zawor spustowy z uszczelkg gumowa. Spust, zaopatrzony w korek z
tancuszkiem umocowanym do S$cianki umywalki, polaczony jest gwintem z syfonem z tworzywa
sztucznego (PVC) lub mosi¢znym butelkowym.

3. Zaleznie od potrzeby stosuje si¢ umywalki z tylng $ciankg lub bez niej — owalne lub prostokatne,
dhugosci 0,52-0,68 m.

4. Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

a) zawory czerpalne do umywalek, 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej
$cianki przyboru do osi wylotu podej$cia czerpalnego.

5.3. Montaz przewodo6w kanalizacyjnych
1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierScienia gumowego
0 $rednicy dostosowanej do zewng¢trznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem
15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migdzy nim
1 podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:
a) 100 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych
w kuchniach, tazienkach,
b) 150 mm -od 2 i wigcej misek ustepowych, przyboréow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego
zywienia oraz przy kilku przewodach razem polaczonych.
3. Minimalne §rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przybordéw sanitarnych
powinny wynosic:
a) 50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,
b) 75 mm od kilku zlewéw, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow podtogowych,
c¢) 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
$rednicy przewodu wynosza: dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%, 150 mm - 1,5%, 200 mm -
27



1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢: £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
trojnikow taczacych podej$cie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementéw przewodow.

6. Odgalezienia przewodoéw odptywowych (poziomdéw) powinny by¢é wykonane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

7. Przewody naleSy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéow za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w
przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie
stale, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow 1 dodatkowo, co najmniej jedno
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

a) dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,
b) dla rur z PVC $rednicy powyzej 110 mm - 1,25 m.

9. Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw z PVC laczonych za pomoca polaczen
roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych
I przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w gruncie pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10
cm; dno wykopéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

11. Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastgpujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych
wystepuje zagrozenie zatkania przewodow

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki

12. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien
i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtos$ci nie mniejszej niz 4 m od
tych przewodéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie
przewodow spustowych.

13. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz trzech
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspdlng rurg wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze
by¢ mniejsze od sumy powierzchni pdl przekrojow potaczonych przewoddéw wentylacyjnych.

14. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

5.4. 1zolacje cieplne
1. Materialy

Roboty izolacji cieplnych obejmuja izolacje cieplne rurociagdw, armatury i urzadzen o temperaturze

czynnika do 80°C. 1. Wymagania ogdlne dla materialow:

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny by¢: - odporne na dziatanie max. temperatury

eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wlasciwosci uzytkowych w czasie nie krotszym od zalozonej

zywotnosci elementu izolowanego, - wytrzymale na wystgpujace w czasie transportu, montazu
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i eksploatacji obcigzenia statycze i dynamiczne, - chemicznie oboje¢tne w stosunku do materiatu, z ktorego
wykonany jest element izolowany, - odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki
biologiczne, - nietoksyczne

b) Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz
budynkow powinny spelnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajace ogien

c) Zawarto$¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggdéw 1 urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo)

d) Materialy powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materialu

e) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

- Plyty, otuliny 1 ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji cieptochronnej stosowa¢ mozna
do izolacji rurociagdéw, kanaléw i1 urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubos¢ odpowiednio do
temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia

- Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw sztucznych
powinny by¢ zgodne z podanymi w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

- Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach krytych
i suchych

- Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy
zewnetrzne dostarczonych materiatow

- Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatow polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych
losowo wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz
ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub
warunkach technicznych.

2. Wymagania ogolne
1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru
2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.
4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknig¢, zataman
i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Grubos¢ wykonanej
izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ si¢ od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej
wiecej niz o: 5-10 %.
5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniami.

5.6. Roboty demontazowe

1. Zasady BHP, narzedzia i metodologi¢ prac oprze¢ na wymaganiach dotyczacych analogicznych
prac montazowych.

2. Stosowac $rodki ochrony osobistej ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zagrozenie pylem z
rozkruszanych elementéw budowlanych.

3. Elementy zdemontowane sktadowaé¢ na placu budowy w wyznaczonym miejscu W sposob
zabezpieczajacy srodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

4. Wszystkie elementy zdemontowane docelowo powinny by¢ dostarczone do miejsc
przeznaczonych do sktadowania/ utylizacji odpadow.

5. Demontowane urzadzenia nie zawieraja substancji szkodliwych wymagajacych zastosowania
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szczegblnych procedur.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jako$ci wykonywanych robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodno$ci dostarczonych materialéw 1 realizowanych robdt z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami ST.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktérag moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru.
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.
2. O$ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii
3. Do baterii i zaworé6w czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu 1 drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
8. Wymagania dotyczace usytuowania elementdéw wyposazenia sanitarnego 1 powierzchni
funkcjonalnych niezbednych do ekonomicznego korzystania z przyboréw zawiera norma PN-88/B-
01058.

7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru robot jest:

- dla rur metry oraz $rednica

- armatura w sztukach i kompletach

8. Odbior robot

Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje odbiordéw instalaci:

- odbior migdzy operacyjny,

- 0odbior czgsciowy,

- odbior koncowy.

W ramach odbioru mig¢dzy operacyjnego nalezy skontrolowac¢ sposob prowadzenia przewodow, elementy
kompensacji oraz lokalizacje przyborow sanitarnych.

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére ulegaja zakryciu lub zabudowie w
wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow 1 inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i prob szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg oraz wedtug warunkow technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano--montazowych, warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagow z
tworzyw sztucznych oraz wymaganiami odpowiednich norm lub innych warunkéw technicznych (np.
szczegdtowe wymagania montazu zalecone przez producenta elementow wchodzacych w sktad
instalacji). W szczeg6élnosci nalezy skontrolowaé uzycie wlasciwych materialow 1 elementow
wchodzacych w skiad instalacji , prawidlowos¢ wykonanych potaczen, jako$¢ zastosowanych materiatow
uszczelniajgcych, wielko$¢ spadkoéw przewodow, odleglosci przewodow wzgledem siebie 1 od przegrod
budowlanych, prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen, prawidtowo$¢ wykonania podpoér przewodow
oraz odleglosci migdzy tymi podporami, prawidtowo$¢ wykonania kompensacji 1 zamontowania
armatury, jako$§¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej oraz zgodno$¢ wykonania instalacji z
dokumentacja.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne”.
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Cena wykonania robdt obejmuje:
- Wyznaczenie miejsca usytuowania instalacji wodociggowej
- Wykonanie otworéw w $cianie 1 potozenie przewoddéw rurowych.
- Zamontowanie armatury.
- Wykonanie proby szczelnosci instalacji wodnej 1 kanalizacyjne;.

10. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700.000 - Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania,

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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IV WENTYLACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia publicznego pn:
»Remont budynku $§wietlicy wiejskiej w Gledowie” — instalacja wentylacyjna

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia ogdlne zawarto w ,,0g6Inej specyfikacji technicznej”

Instalacja wentylacji — instalacja wywiewna kanalowa pomieszczen i dziatanie nawiewnikoéw
higrosterowanych.

Kierownik Budowy — 0soba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca stosowne kwalifikacje,
Upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z
realizacja budowy,

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie
pisemnej sposobu realizacji i odbioru robot oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
Roboty wentylacyjne — wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty,

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot,

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczeg6lne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania,
Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgéci, majaca na celu
usuni¢cie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego,
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikéw 1 wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywnosci
wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi,

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej obj¢tosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 0ogo6t z zastosowaniem przewodow,

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu $§rodkéw technicznych majace na celu zmiang
jednej lub kilku wielkos$ci charakteryzujacych stan 1 jako$¢ powietrza,

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury,
Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch,

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci opadowej z proceséw
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto
lub/i wilgoci przez instalacje wentylacyjna,

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza,

Przewo6d wentylacyjny — element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze,

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamknig¢cie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zamiang oporéw przeplywu,
Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni,
Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni,

Kurtyna powietrza — element stuzacy usrednieniu temperatury pomiedzy srodowiskiem wewngtrznym a
zewnetrznym.
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1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i1 poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach
I trwatosci.

Wszystkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczag zmiany materiatlow
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nic mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Dokumentacj¢ rob6t stanowig:

— projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
Dz. 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. Dz. 2004 r. Nr 92, poz. 881)

— protokoly odbioréow czesciowych, koncowych i robot wynikajacych, z zatagczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
1.3.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa

— wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a uzyte do
realizacji budowy materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne;

— w przypadku, gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania materiatow nie beda
zgodne z Dokumentacjg to takie roboty zostang niezwlocznie naprawione, a nieodpowiednie uzyte
do wykonania roboty materialy zostang zastapione wlasciwymi na koszt Wykonawcy;

— w przypadku konieczno$ci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej, zmiany te Inspektor
Nadzoru winien uzgodni¢ z Projektantem.

1.3.2. Kompletno$¢ dokumentow

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W jakichkolwiek rozbiezno$ciach, wymiary okreslone w liczbach s3 wazniejsze od wymiardw
wynikajacych ze skali rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona niezbgdnych zmian i1 poprawek po ich uzgodnieniu
z Projektantem.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i skladowania

Podstawowe wymagania dotyczace materiatlow 1 skladowania zawarto w ,,0go6lnej specyfikacji
technicznej”.

- Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wilasciwie
0znaczone.

1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujac, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznym oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow polegajacych tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnoéci lub
deklaracj¢ zgodnos$ci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wpltyw na
spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyroboéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odr¢bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane—
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowa¢ o§wiadczenia, oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Wymagania szczegolowe dla urzadzen dla materialow

Typy i producenci urzadzen podani zostali w celu okreslenia parametréw pracy, montazu i standardu
wykonania. Mozna zastosowaé urzadzenia o nie gorszych parametrach i standardzie wykonania pod
warunkiem zatwierdzenia zmiany przez inwestora i projektanta.

2.2.1 Instalacja wentylacji

Wykaz podstawowych urzadzen technologicznych wraz z parametrami technicznymi

— Kanaly i akcesoria wentylacyjne

— Kanaty wentylacyjne o przekroju kotowym z rury sztywnej spiro o srednicy 100 mm wykonywane
bezposrednio na budowie po uprzednim domierzeniu.

W ponizszej tabeli przedstawiono wszystkie dane techniczne zgodne z normami:
EN 13403, EN13501-1, EN ISO 354, EN 12086, UN 12237 i RITE
— Kanaly okragle ,,spiro” ocynkowane tagczone z pozostalymi elementami systemu na systemowe
uszczelki gumowe. Typy i wymiary kanatow wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 — klasa
szczelno$ci B. Polaczenia przewodow wg PN-B-7602:1996;
— Materiat kanatow powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych oraz nalotow
korozyjnych;
— Kiratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicami powietrza;
— Lokalizacja i kolor elementow wyciggowych dostosowa¢ do aranzacji sufitow podwieszanych i
zabudowy.
— nawiewniki higrosterowane montowane w ramie okiennej zapewniajace dostawe S$wiezego
powietrza
— wentylatory kanatowe i osiowe montowane na kanale spiro.
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3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi
Podstawowe wymagania dotyczace sprzgtu i narzedzi zawarto w ,,0g6Inej specyfikacji technicznej”
3.2. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i narzedzi
3.2.1. Instalacja wentylacji
Wykaz podstawowego sprzetu i narzedzi
Do wykonywania instalacji wentylacji nalezy stosowac:
— wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertet diamentowych;
— wiertarka o mocy 500 W, z kompletem wiertel do metalu;
— wiertarko akumulatorowa z kompletem wiertet wkrecajacych;
— nozyce elektryczne do blachy
— nitownica
— gietarka reczna z nozycami rolkowymi do blach do 1.25mm
— mitot udarowy COMBI 0 mocy 1100 W, z kompletem wiertet diamentowych;
— milot wyburzeniowy moc 1350 W, z kompletem koncowek;
— wiertnica do betonu o0 mocy 2100 W, z koronami o §rednicach od 55 — 200mm,;
— szlifierka katowa moc 2100 W o srednicy tarczy 230mm);
— spawarka transformatorowa 400V/225-240 A;
— poziomica laserowa ze statywem;
— poziomice o dlugosci od 0,5 — 1,0m;
— komplet kluczy ptaskich;

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Podstawowe wymagania dotyczace transportu zawarto w ,,0g6Inej specyfikacji techniczne;j”
4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu
4.2.1. Instalacja wentylacji
Transport i skladowanie materialow
— Kanaty, ksztaltki i osprzet wentylacyjny
Kanaty wentylacyjne muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dlugos$ci. Wytadunek
kanaléw wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignia. Przewoz
ksztaltek 1 osprzgtu wentylacyjnego moze si¢ odbywaé wytacznie samochodami skrzyniowymi.
Na platformie samochodu kanaly powinny leze¢ na podktadkach drewnianych o szeroko$ci co
najmniej 10cm 1 grubosci co najmniej 2,5¢cm utozonych prostopadle do osi kanalow.
Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m.
Ksztattki wentylacyjne przewozi¢ utozone jedna na drugiej nie wigcej niz 3 w warstwach.
Przy roztadunku kanalow i ksztattek wentylacyjnych nie mozna ich rzuca¢ ani przesuwac po pochylni.
Przy dlugosciach kanatow wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu nie moze przekraczac
Im.
Szczegdtowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu.
— Pozostate materiaty
Pozostate materialty wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi
zakrytymi Srodkami transportu.
Ladunki nalezy rozmieszczaé¢ i mocowac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen.
Materialy izolacyjne powinny by¢ przewozone i sktadowane na budowie w miejscach suchych,
zabezpieczonych przed utratg ich wlasciwosci izolacyjnych na skutek zawilgocenia.
Szczegdlowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Podstawowe wymagania dotyczace wykonania robdt zawarto w ,,0g6Inej specyfikacji technicznej”
5.2. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonania robot
5.2.1. Instalacja wentylacji

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty przygotowawcze/przebicia otwordw w stropach i $cianach;

— prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnetrznymi instalacjami umozliwiajgcymi swobodne
prowadzenie prac montazowych.

Nalezy przestrzega¢ warunkow wydanych przez producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w
czynno$ciach montazowych przedstawiciela producenta, warunkow producenta
dotyczacych przeszkolenia pracownikow Wykonawcy w zakresie montazu urzadzen oraz
warunkow montazu lub odbioru po montazu przez zesp6ot serwisowy dostawcy.

1.  Montaz:

—  montaz urzadzen powinien by¢é wykonywany w oparciu o rysunki dostawcéw i wytyczne

przedstawione w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen;

- zasilanie elektryczne wirnikow wentylatoréw powinno zapewni¢ prawidlowy kierunek obrotow
wentylatora

—  sposob mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiane
urzadzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlane;j;

— sprawdzi¢ usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych;

- przeprowadzi¢ transport poziomy z miejsca skladowania na miejsce montazu;

—  przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzadzen w Stefie montazu;

- dokona¢ ustawienia urzadzenia na wlasciwym miejscu, wypoziomowac, zamontowac
poszczegolne elementy, sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu;

- podtaczy¢ kanaty odprowadzajace powietrze;

2.  Montaz kanatow i akcesoriow:

—  kanaly prowadzone pod stropem pomieszczen. Mocowanie kanatéw za pomoca zawiesi do
stropu minimum co 2m Na kanatach nalezy zastosowac system podwieszen z amortyzatorami
gumowymi w celu zredukowania drgan;

—  przewody wentylacyjne zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen kotnierzowych odleglos¢ ta
powinna wynosi¢ ~100mm;

—  polaczenia roztagczne poszczegdlnych elementdw powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane;

— przejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow;

—  montaz instalacji za pomoca zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profili
ocynkowanych;

— materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na podwieszeniach lub
podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugigcie kanatlu pomiedzy sgsiednimi
punktami zamocowania nie przekraczato 0,4% dtugosci pomigdzy podporami;

—  przed wbudowaniem elementow instalacji sprawdzi¢ zgodno$¢ wskazanych wymiaréow do
elementow konstrukcji 1 innych instalacji;

- odsadzki i redukcje oraz kanaty dwuscienne zamawia¢ i montowac po uprzednim sprawdzeniu
wymiaréw rzeczywistych na budowie;

—  kanaly prostokatne na zakonczeniu ciagdw i odgatezien oraz zmianach kierunku trasy zamawia¢
z 1 ramkg luzng oraz naddatkiem dtugosci wykonania domiaru na budowie;

- dla pomieszczen sanitarnych zapewni¢ stolarke z otworami dla przeptywu powietrza (kratka
kontaktowa);
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dostgp do czyszczenia kanatldéw wentylacyjnych realizowaé poprzez systemowe rewizje
montowane na poszczeg6lnych kanatach;

w przypadku oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych;

w przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenie i elementy w sieci przewodow mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku;

czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji;

montaz urzadzen i akcesoriow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien
by¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Podstawowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarto w ,,0g6Inej specyfikacji techniczne;j”
6.2. Wymagania szczegolowe dotyczace kontroli jakosci robot

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Wprowadzenie

zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta.

1.

2.

Badanie w czasie robot:

badanie w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot z dokumentacija
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowosci dalszych prac.

kontroli podlega:

1. estetyka i sposOb wykonania instalacji wentylacyjnej;

2. sprawdzenie jakosci zastosowania materiatow i wyrobow;

3. sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen.

4. realizacja kontroli jakosci robot na budowie odbywac si¢ bedzie w postaci kontroli
biezacej wykonywanej zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru;

5. wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
protokoty z montazu;

6. poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uzna¢ za osiagnieta, jezeli jej
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki
montazowej oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczeg6lnych urzadzen;

7. z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Rozruch i kontrola dziatania instalacji:

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace prace wstepne:

Probny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny), czasie probnego
ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

prawidlowo$¢ pracy silnikow elektrycznych;

szczelnos¢ urzadzen

prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

w czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacj¢ oraz pomiary urzadzen

regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

1. pomiary wstgpne przed regulacja;

2. regulacjg sieci oraz elementéw zakanczajacych;

3. sprawdzenie wydajnosci wentylatorow;

4. sprawdzenie liczby obrotow wentylatora;

5. sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego.
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regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;

okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku,

nastawienie elementoéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonywanych w czasie regulacji wstgpnej;
przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawdzenie z pomiarow

I regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schematach instalacji. Wyniki badan
I pomiaro6w powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru. Odbiér techniczny
urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na
celu stwierdzenie czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji
1 osiagga zaktadane parametry.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru robot zawarto w ,,0g6Inej specyfikacji technicznej”

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w ,,0g6lnej specyfikacji technicznej”

9. PRZEPISY ZWIAZNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 14.03.2004r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz. 313)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
7 2003r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156, z p6zniejszymi zmianami).

Instalacja wentylacji

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow — Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-N-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1397:2002 Wymienniki wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki — Procedury
badawcze wyznaczania wydajnosci

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonywanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wilasciwosci mechaniczne

PN-EN 12236:2003 Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych — Wymagania
wytrzymatos$ciowe
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PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

PN-EN 779:2004 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczenie.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie 1 rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
I uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1822-5:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) — Czgséci 5L
Okreslenia skutecznosci filtru

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, (COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesien 2002r)
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