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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach zadania: ,,Budowa dwoch wiat drewnianych
wraz z elementami matej architektury i grillem oraz utwardzenia z kostki brukowe;j”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeknienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu 1 robot, uwzglgdniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadani, obiektu i robo6t, ktore sa niezbedne
do okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych
ze $rodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych)

1.3 OkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
1.1. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

1.2. budowlg stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

1.3. obiekt matej architektury;

2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumien budynek
wolnostojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej. Szeregowej lub grupowe;j,
stuzacej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,

4. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
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10.

11.

12.

trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze¢éci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na
catos¢ uzytkowas.

Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

5.1. Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
5.2. Posagi, wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowe;,

5.3. Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu
budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza

budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6ot budowlanych.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacag na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami
odbioréw czegsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a. obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b. bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gorniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w posob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn.
zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
W otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ,

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
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25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je§li granice tolerancji nie zostaly okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
I przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub rob6t budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych —nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 ., z pozn.
zm.),

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie technicznie i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
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wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywajacych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejnosé
lub wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowalnego.

38. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

39. Normach europejskich — oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

40. Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot.

42. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do kres$lenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowanai
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 1 maja 2004 r.

43. Zarzadzajacym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowga w zakresie w okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach)

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢
| wspotrzedne punktow gltéwnych obiektu, reperow, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,
b) sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatlow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okre$lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako cze$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

a) ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
b) oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

145 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, zwanego ,Planem BiOZ” na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta.

»Plan BiOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Okresla si¢ nastgpujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:
a) Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia robot.

b) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujacego przez czas trwania budowy.

c) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na
terenie objetym Umowa.

d) Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP
na terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy 1 wlasny personel.

e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkow 1 odpowiedzialnosci.

f) Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadac¢
$wiadectwo o przeszkoleniu.
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g) Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiada¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i
potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

h) Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

i) Wszystkie maszyny, sprzet i urzgdzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe
Z podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy
jest przygotowanie i utrzymanie w latwo dostgpnym miejscu na terenie objetym
Kontraktem odpowiedniego jako$ciowo i ilo§ciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakosciowo
i ilo$ciowo sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzgtu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny
by¢ podane na pismie. Uzupehlienia sprzgtu pierwszej pomocy dokona Wykonawca
niezwlocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego Sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C. mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstate odpady z
rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktore
dysponuje sktadowiskiem na odpady .

Koszt zwigzany z wywozem 1 utylizacja odpaddéw ponosi Wykonawca.
1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowalt,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.4.9 Ochrona zabytkow

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty budowlane z przeswiadczeniem o mozliwosci
wystgpienia znalezisk archeologicznych. Dlatego tez przy znalezieniu lub podejrzeniu
wystapienia takich zdarzen, Wykonawca winien niezwlocznie zawiadomi¢ Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku
prowadzenia prac, ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i1 zakresu prac.

Sposdb postepowania okresla Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i1 innych dziatan przy
zabytku wpisanych do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. poz.
987 z pdzn. zmianami) do ktérych Wykonawca winien si¢ stosowac.

1.4.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbegdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.13 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.14 Ogrodzenie

Na istniejacym terenie budowy Wykonawca wykona wygrodzenie na ktorym prowadzone beda
roboty.

1.4.15 Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni

W czasie prowadzenia robot remontowych nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulicg dojazdowa
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez
Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane z
naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czeSci zieleni, ktdra zostata zniszczona we wlasnym
zakresie. Koszty zwigzane z renowacja terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych

Zagospodarowanie terenu publicznego obejmuje roboty objete nastepujacymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

—SST 1 - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne,

—SST 2 - CPV 45262300-4 Betonowanie,

—SST 3 - CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

—SST 4 - CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

—SST 5 - CPV 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji — mata architektura
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2 Materialy
2.1 Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych moga by¢ stosowane wytacznie Wyroby
Budowlane:
a) nowe i nieuzywane,

b) wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
I wykonanym obiektom budowlanym spelnienic wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane,

c) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

d) zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne
z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie zgodnosci - Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),

e) Oznakowanie CE potwierdzajace zgodno$¢ wyrobu lub procesu jego wytwarzania
z zasadniczymi wymaganiami.

2.2 Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos$ci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.
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3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy, lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST konieczna jest akceptacja sprzetu
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujace realizacji Kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot

4  Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodké6w transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.1.1 Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowoduja  uszkodzen  przewozonych  materiatbw 1 elementéw  (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robot powinny
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.1.2 Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich Srodkow transportu pionowego, jakie nie
spowoduja uszkodzen przenoszonych materiatow i urzadzen.
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Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Woykonania robét

5.1 Przed rozpoczeciem roboét Wykonawca opracuje:

e Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej
i graficznej,

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e Projekt organizacji budowy,

e Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach).

5.2 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6 Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
e organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

e system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wihasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i1 procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatbw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggnigecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatow 1 robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do
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umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdéw i robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998

r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Normg lub

b) Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Prowadzenie dokumentow budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego 1 Kontraktu, stanowia:
a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
b) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Operaty geodezyjne,
e) Dziennik Budowy,
f) Dokumenty Laboratoryjne,
g) Protokot odbiorow czgsciowych i koncowych,

h) Ksigzka obmiarow,
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i) Protokoty z narad i ustalen,
J) Korespondencja na budowie,
k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa

I) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bg¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
Robét oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku prowadzenia Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technike w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowe protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

C) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu  zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu cze$ciowych i
koncowych odbioréw Robdét,

1) wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

J) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

K) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
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m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n) dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

0) wyniki prob poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dost¢pne dla Inzyniera/ Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar robot
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robodt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;j
platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Podstawowg iloscia obmiarowa jest jednostka okre§lona w przedmiarze obejmujaca
wszystkie prace niezb¢dne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a
po zakonczeniu prac likwidacje stanowiska roboczego i uporzadkowanie terenu.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary begda przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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8 Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodé6w kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
€) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy (etapowy)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg.
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robot stanowigcych z reguty catos¢
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji Robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

8.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

str. 24



Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjscia dokumentow,
0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6ot z dokumentacija projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
W poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

1) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

J) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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K) kopie¢ mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

8.6 Przejecie Robot

Nastgpstwem Odbioru Koncowego jest Przejecie Robot. Dokumentem stwierdzajacym
dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzgdzone wg. wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru.

Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

b) Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjna umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow i1 budynkow 1
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zalecen,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,
f) Dziennik Budowy i Ksigge Obmiardw,

g) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi 1 Programem Zapewnienia Jako$ci, w tym m. in.
pomiary badan elektrycznych,

h) Atesty jakoSciowe wbudowanych Materiatow,
1) Sprawozdanie techniczne,
J) Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

a) Zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robdét,
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b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru,

c) Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

d) Dateg rozpoczecia i date ukonczenia Robot.
8.7 Dokumentacja Wykonawcy
8.7.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej 1 przygotowanie Dokumentacji Powykonawcze] uwzgledniajacej te zmiany.
Zgodnie zustawg Prawo budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej, na ktory
uzyskano Pozwolenie na Budowg, wchodza migdzy innymi:

a) Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-
wykonawczy i inne projekty, Przedmiary Robdt, Pozwolenie na Uzytkowanie,
Decyzja 0 Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

b) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

c) oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostalty wigczone w trakcie
realizacji budowy,

d) protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
e) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

f) wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

h) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

i) Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji
elektronicznej w wymaganych formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath,

J) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych,
k) oswiadczenie Kierownika budowy o:

1. zgodnosci wykonania budowli i1 obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,

2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w
razie korzystania z drdg, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

I) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,,B" dla materialéw i urzadzen,

m) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
n) instrukcj¢ eksploatacji obiektu, instalacji,

0) instrukcji BHP i przeciwpozarowe;.
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.7.2 Plan Zapewnienia Jakosci

Opracowanie zgodnie z pkt. 6.1. 1 6.2.

8.7.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy

Opracowanie zgodnie z pkt. 5.2.

8.7.4 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowanie zgodnie z pkt. 1.8.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) wartos¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

C) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

o Koszt wybudowania objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

d)

opracowanie oraz  uzgodnienie z  Inzynierem/Inspektorami  Nadzoru i
odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem Kopii projektu Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

str. 28



e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatow i 0znakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 Przepisy zwiazane
10.1 Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U,
2019 poz. 1843 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 266 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1372 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (teks jednolity Dz. U. 2019 poz.
667 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1396 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
2068 z pozn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
2002 nr 209 poz. 1779 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. 2002 nr 209, poz. 1780 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z
pézn. zm.).
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 p6z. 401 z
pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nie 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 1129 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 2002
nr 8, poz. 71 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie z dnia 19 listopada w sprawie rodzaju obiektoéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138.
p0z.1554 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje:

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- montazowych, (tom I, II, II1,

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

e  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem konstrukcji altany drewnianej w ramach zadania:
,Budowa dwoch wiat drewnianych wraz z elementami matej architektury i grillem oraz utwardzenia
z kostki brukowej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie i montaz elementow
drewnianej konstrukcji zwigzanej z zadaniem inwestycyjnym wymienionym w pkt. 1.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwos$ci materialdow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania i montazu
elementow drewnianej konstrukeji altany oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania a rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajace warunki okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),
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e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. ,Nr 92, poz.
881),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Rodzaje materialow

Na konstrukcje¢ nos$na, drewniang altany stosuje si¢ drewno iglaste C24 impregnowane metoda
proézniowo-cisnieniowa.

2.2.1. Drewno i tarcica

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm zalecanych SST.
Ponadto :

e FElementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. W technicznie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do konstrukeji i elementoéw drewnianych
drewna jodlowego, modrzewiowego lub innych gatunkéw,

e drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockow, ptytek itp. Powinny
by¢ z drewna twardego np.: dgbowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.
drewno lite (tarcica) uzyte do wykonania elementéw z drewna klejonego winno mie¢ klasg
C30. Wiasciwosci drewna litego i klejonego nalezy oznacza¢ wg normy PN-EN 408.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

e 23% dla konstrukcji na wolnym powietrzu,
e 20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

e odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
o w dlugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilos$ci
o w szeroko$ci: do + 3 mm lub do -1mm
o w grubosci: do +1 mm lub do -1mm
e odchytki wymiarowe bali jak dla desek
e odchyltki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
o dlatat o grubosci do 50 mm:
= W grubosci: +1mm i -1mm dla 20% ilo$ci
= w szeroko$ci: +2mm i -1mm dla 20% ilo$ci
o dlatat o grubos$ci do powyzej 50 mm:
= w szeroko$ci: +2mm i -1mm dla 20% ilo$ci
= w grubosci: +2mm i -Imm dla 20% ilosci
e odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2mm.
e odchylki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -
2mm.
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2.3. Laczniki

Laczniki stalowe systemowe winny by¢ wykonane wg zasad producenta. Nalezy je wykona¢ ze stali
ocynkowanej.
Nalezy stosowac:

gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
$ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82151

nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

e podktadki kwadratowe pod $ruby wg PN-59/M-82010

e wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501
e wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

e wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Imregnacja

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD./87 z 05.08.1989
Nalezy stosowac¢ $rodki do:

e Ochrony przed grzybami i owadami,
e Zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,
e Zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.5. Powloki koncowe do drewna

Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy,
ogrodzenie itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, lakierobejce.

2.6. Skladowanie materialéw i konstrukeji

e Skladowanie i przechowywanie drewnianych elementéw konstrukcyjnych powinno
odbywac si¢ pod wiatami zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi.
Sktadowanie elementow konstrukcyjnych powinno odbywacé si¢ W pozycji poziomej,
utozone na podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza. Podktady
powinny by¢ utozone w ten sposdb aby zapobiec deformacji elementow.
Dopuszczalna wysokos$¢ skladowania powinna wynosi¢ nie wigcej niz 3 elementy.

e Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczaniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych

2.7. Warunki przyjecia na budowe

Kazda partia materialy dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InZynier.

Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika.
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3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2. Wymagania szczegolowe

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3.  Sprzet do wykonania konstrukcji drewnianej
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

Pilami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,
Rusztowaniem do wykonania wig¢zby na wysokosci,

Zurawiem do transportu pionowego materiatow,

Sprzgtem pomocniczym,

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2. Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznos$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki szczegolowe

Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewniajg osiaggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

5.2.1. Konstrukcje drewniane.

e Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

e Przy wykonaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z desek lub
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1mm.
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e Dhugos¢ elementow wykonanych wg wzornika nie powinna r6zni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

e Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyitki:
o W rozstawie belek lub krokwi:
» do 2cm w osiach rozstawu belek
= do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
o w dlugosci elementu do 20 mm
o w odlegto$ci migdzy weztami do 5 mm
o w wysokosci do 10 mm

e clementy wigzby dachowej, stupow, podwalin stykajace si¢ z murem lub betonem
powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.2.2. Impregnacj¢ drewna przed wbudowaniem wykona¢ metodg smarowania zgodnie ze
wskazaniami producenta zastosowanego impregnatu. Srodki impregnacyjne sg
szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiada¢ rekawice i
maski.

5.2.3. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadaja na to zezwolenie od
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysoko$ci powinni przypinaé pasy bezpieczenstwa.
Pomostow rusztowania nie wolno przecigzaé. Na rusztowaniach wolno wykonywa¢ wylacznie
koncowe pasowanie elementow konstrukcyjnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2. Badania w czasie robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow jakos$ciowych dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
e Dostaw materialow,
e Zgodnos¢ wykonania z projektem,
e Stateczno$¢ ukladu,
e Prawidlowosci wykonania robot (geometrii 1 technologii),
e Potaczen elementow,
e Prawidlowos$¢ wykonania detali,
e Oceng estetyki wykonanych robot.
Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2. Zasady obmiaru

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiaru s3:

e 1 m3wykonanej konstrukcji drewnianej
e 1 m?wykonanej powierzchni impregnacji

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow
robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materialdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci rob6t. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

dziennik budowy 1 ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw cze¢sciowych,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu robot po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.
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9. Podstawa rozliczenia

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i1 odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe uwzgledniaja:

dostawe¢ materiatow,

montaz elementéw konstrukcyjnych,
impregnacje,

przybicie fat i kontrlat,

badania na budowie i laboratoryjne

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

e PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Technologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Technologia. Terminy og6lne wspolne dla

drewna okraglego i tarcicy

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowy

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztagcznych.

PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

Oznaczani niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych.

e PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Ztacza na faczniki mechaniczne. Ogdlne zasady
okreslania wytrzymatosci i odksztatcalno$ci

e PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30kwietnia 2004 r.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zmianami).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
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1 Cze¢sé ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachowego z blachodachowki powlekanej w ramach zadania ,,Budowa
dwoch wiat drewnianych wraz z elementami matej architektury i grillem oraz utwardzenia z kostki
brukowej”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzglgdniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadani, obiektu 1 robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu 1 jakoSci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami 1 rurami spustowymi
oraz elementami wystepujacymi ponad dach.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwos$ci materialdow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz
ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,WWymagania ogo6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu blachodachoéwkg powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych).
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2.2.1 Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty

Blachodachowka o parametrach opisanych w projekcie,

Obrobki blacharskie z blachy tytan cynk o gr. Min. 0,5 mm,

Rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy tytan cynk,

systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ blachodachowka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajagce lub wentylacyjne, taSmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasciwos$ci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek 1 odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich dokumentow odniesienia (PN
badz aprobat technicznych)

2.2.2 Blachodachowka

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktorej zasadnicza czgs$¢ stanowi rdzen stalowy
wykonany z rud zelaza najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwg cynku.
Powtoki z cynku sa pokryte warstwa pasywacyjna, pelniaca zadania antykorozyjne i
zabezpieczajace. Farba gruntujaca stanowi dodatkowa ochrone przeciw korozji. Od spodu blache
zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewngtrzna warstwa wystepuje w kilku rodzajach
powlok: poliester potysk, poliester mat, pural.

2.3 Warunki przyjecia wyroboéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ blachodachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

e Sazgodne z ich wyszczegolnieniem i1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j 1
niniejszej specyfikacji technicznej,

e Sa wlasciwie opakowanie i oznakowanie w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

e Spelniaja wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysylce powinny okre§la¢ miedzy innymi kategorie
przesigkliwos$ci 1 wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

e Producent dostarczyt dokumenty §wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywezych blachodachowka wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ blachodachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia materialow przed uszkodzeniem, utrzymania ich
jakosci 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Blachodachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi spadkami

do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.
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3 Sprzet
3.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska .

Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
I przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Przy doborze narzg¢dzi nalezy uwzglgdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania

pokrycia blachodachéwka.

Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice,
palniki gazowe. Przy doborze narz¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do
wykonania pokrycia blachodachéwka

Do prac na wysokosci nalezy stosowa¢ rusztowania stale i przestawne, pomosty robocze, ktadki,
ustawiane zgodnie z DTR.

4 Transport
4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4

4.2 Wymagania szczegélowe

Przewozone materialty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe muszg zapewnic
ich bezpieczny przewo6z na budowe¢. Zamawiajacy nie precyzuje szczegélowych wymagan w tym
zakresie, lecz proponuje aby transport blachodachowki odbywat si¢ samochodem z otwartg
platforma utatwiajaca zatadunek i roztadunek. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy i na terenie budowy.
Wyroby do pokry¢ moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac kliny, rozpory i bariery.
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Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowej.

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzgtem lub przez odpowiednia
lo$¢ 0sob. Przenoszac arkusze nalezy tak dobrac¢ ilos¢ osdb by zapobiec przesuwaniu po sobie blach
oraz ich wyginaniu si¢ i chwyta¢ je w miejscu przettoczen, gdzie majg one najwickszg sztywnos¢.

Jezeli blachy maja by¢ przechowywane przez dtuzszy okres czasu nalezy:

e bezwzglednie usuna¢ folie ochronna,

e skladowac material w pomieszczeniu suchym, bez sasiedztwa agresywnie reagujacych
materialow,

e oddzieli¢ materiat od podtoza,

e przetozy¢ kazdy arkusz przekltadkami.

5 Woykonanie robét
5.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot pokrywczych blachodachowka

Do wykonywania rob6t pokrywezych blachodachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robdt konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych je prac przygotowawczych terenu, na ktorym roboty te maja by¢ wykonane, a w
szczegolnosci:

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne 1 oznakowac je,
e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot,

5.3 Podloza
Wymagania ogoélne podtoza:

e Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:1999,

e Podloza powinny mie¢ takg wytrzymalo$¢ 1 sztywno$¢, aby pod wptywem przewidzianych
naciskow zewnetrznych (np. chodzenia) nie moglo nastgpowac uszkodzenie pokrycia
dachowego,

e Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg
kontrolng o dlugosci 2 m, nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm, i nie powinien wynikac z
uskokow miedzy poszczegdlnymi warstwami podtoza,

e Podklad z tat moze by¢ wykonywany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

e Przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej 50x50 mm lub 50x60 mm. Rozstaw tat powinien
wynosi¢ 0,4 dlugosci arkusza lecz nie wigcej niz 0,6m,

e Przy kalenicy 1 okapie powinna by¢ przybita deska grubosci rownej grubosci tat,

Pokrycia dachowe z blachy mogg by¢ wykonywane na:

e Deskowaniu,
e [atach.
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Podktad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz tat i kontrtat:

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje si¢ listwy dystansowe (Kontralty) i listwy no$ne
(taty). Kontrlaty stuzg do mocowania folii dachowych do istniejacego podtoza. Arkusze
blachy mocowane sa bezposrednio do 1at.

Odlegtosci pomiedzy tatami zalezg od dtugos$ci modutu blachodachéwki (najczgsciej -
350mm). Wyjatkiem jest odlegto$¢ pomigdzy tatg nosng przy okapie a nastepna, zalezy ona
od wysunigcia blachodachowki poza okap i1 nalezy ja ustali¢ indywidualnie.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujace:

o laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem;
styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe
mocowane za pomocg uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

o odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos$¢ 1 metra i
30 mm na catej dtugosci dachu,

o w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska
grubosci od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych;
wierzch deski powinien si¢ pokrywaé z wierzchem laty okapowe;j,

o wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania
g3siorow,

o wzdtuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdhuz osi kosza; grubosé
deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

o faty i1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majacymi
aprobaty techniczne,

o plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomi¢dzy nig a tata
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym

do spadku.

5.4 Ukladanie blachodachowki

54.1

54.2

5.4.3

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nierownosci
badz odchytki od prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Baza
montazu blach jest linia okapu. Btedy geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na
krawedziach bocznych dachu i1 w kalenicy. Sa to miejsca, ktore pozniej przykryte sa
obrobkami blacharskimi.

Uktadanie blachodachowki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakéw rynnowych oraz
pasoéw podrynnowych i dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do
kalenicy rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony
pod prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skregcania arkusza. Pomocne jest
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu utozenia.

Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do lat przy uzyciu wkretow
samowiercgcych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkg z gumy EPDM
odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy soba
nalezy tgczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dachu, od
ktdrej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej
wiezby oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowac blach¢ od
lewej strony, wowczas nastepny arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa si¢
z dachu). Wkrety nalezy wkrecaé, w co drugg falg na okapie i w co trzecig fale na dtugosci
arkusza. Blachy przy zakladzie wzdluznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej,
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5.4.4

5.4.5

5.4.6

5.4.7

kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przetloczenie. Catkowita ilos§¢
wkretow na 1m? potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od ksztaltu dachu i ilosci obrobek
blacharskich.

Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowac za pomocg wkretdéw samonawiercajgcych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wkretarki ze sprzegltem, zwracajac uwage,
aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé
poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku
wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie
dachowek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
moglo swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek
w celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i1 kurzu. W przypadku dachow ptaskich o
pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej
kalenicy 1 okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go
gory dolne czesci fali.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farba
zaprawkowa.

5.5 Montaz obrobek

Oproécz arkuszy blachy w sktad dachu wchodza rowniez obrobki blacharskie. Wykonywane
sg one z tych samych blach, co blachy dachowkowe. Obrébki moga by¢ wykonywane
réwniez z blach plaskich przez blacharzy na budowie. Sznur przeciagnigty migdzy skrajnymi
dachoéwkami jednego rzedu wzdhuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie —
dopuszczalne odchytki do poziomy wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30
mm na catej dtugosci rzedu.

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementdéw systemu jednego producenta.
Zaktada si¢ blache tytan cynk gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji
dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie wigkszych niz S0cm. Rury spustowe powinny
by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 2m.Do podstawowych
elementéw systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka,
elementy laczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe. Maja one
za zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomiedzy
podktadem (kontrlaty i taty) a blachg. Montowane sg po zatozeniu orynnowania i wchodza w
rynne.

Pasy podrynnowe. W celu zastonigcia deski czotowej stuzacej od montazu orynnowania
stosowane sg pasy podrynnowe.

Wiatrownica gérna i boczna. Stosowane sg w celu ostoniecia szczytowej krawedzi dachu.
Mocowane sg do deski szczytowej luk krokwi oraz od goéry do arkusza blachy.

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachowkowych
stosowany jest ggsior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po utozeniu pokrycia. Odlegtos¢
pomiedzy punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachéwkowej).
Pomigdzy gasiorem a blachg zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy
pamigta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomigdzy blachami w celu prawidtowej
wentylacji dachu
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e Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma za zadanie
odprowadzi¢ wode deszczowa do rynny dachowej. Przed zalozeniem rynny koszowej nalezy
sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu i w razie koniecznos$ci wyréwnac ja. Kosze montowane sg do
fat przed montazem blachy. Zaktad pod blacha powinien by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdtuz
krawedzi blach nalezy stosowac uszczelki.

e Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatna¢ dach z
wszelkich pozostatosci z cigeia i wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowac
uszkodzenie powloki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i
w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzen powtoki lakierniczej i cynkowej,
zamalowa¢ farbg do zaprawek.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachowka

Przed przystapieniem do robot pokrywezych blachodachowka nalezy przeprowadzi¢ badania
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole 1 odbidr (miedzy
operacyjnych) tacenia dachu.

6.2.1 Kontrola jakos$ci materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowg oraz dokumentoéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymagania- mi przedmiaru
robot i STWiIOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami.

6.2.2 Badania prawidtowosci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

. przekroju i rozstawu fat,
. poziomu fat,
. zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy we¢zowej lub taty kontrolnej o
dhugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dluta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachdéwka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.
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6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych blachodachéwkami, w szczego6lnosci w

zakresie:

. zgodnosci z dokumentacja projektowa i Szczegdtowa Specytikacja Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

. jako$ci zastosowanych materialéw i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podktadu,

. prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2 Opis badan

6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

6.4.2.4

6.4.2.5

6.4.2.6

6.4.2.7

Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg lub sznura
murarskiego drutu napigtego wzdhuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu,
stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielko$ci zakladow nalezy przeprowadzic¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania —
za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy
zachowane zostaly wymagania niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zamocowania dachdwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrdd szczegodlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu 1 jednoczes$nie obserwowac, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnigciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic 1 grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przylozenie taty dlugosci 3 m 1 pomiar prze§witu pomiedzy tatg a powierzchnig gasioréw z
doktadnos$ciag do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt.
5.5. niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specytikacji za pomocg
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzié przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
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6.4.2.8 Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachéwka ceramiczng przeprowadza si¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot pokrywczych blachodachowka

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracenia
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wylazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m2.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia
plaszczyzny polaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewngtrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej
lub powykonawczej mozna korzystac¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy
0005 KNR 2-02.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu blachodachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki
blacharskie.

Odbidr podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.8. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadow nalezy porowna¢ z wymaganiami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania
obrobek blacharskich nalezy porowna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-B-10245/1961.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podklady i obrobki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST 1
zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresy prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicielu inwestora
(inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownika budowy).
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8.3 Odbior czesSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t (pkt. 8.4).

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czegsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4 QOdbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

. Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

. Dziennik budowy 1 ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

. Dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

. Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 odbiorow czgsciowych,

. Instrukcje producenta systemu pokrywczego,

. Wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4 niniejszej ST, porownac je
z wymaganymi podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachowka nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia
blachodachowka z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-
5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
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. W przypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywcezych, wykona¢ je ponownie 1 powtornie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupehieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

. Ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

. Oceng wynikéw badan,

. Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

. Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu blachodachéwka z
zamOwieniem.

Protokot do odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachowka
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia blachodachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny
(konicowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachowka.

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywcezych blachodachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
blachodachéwka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
¢ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachowka lub kwoty ryczaltowe obejmujace
roboty pokrywcze blachodachéwka uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzgtu,
e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

e odbior i oczyszczenie podktadu z tat,

e pokrycie dachu blachodachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementow systemowych pokrycia,

e pokrycie kalenic i grzbietow,

e usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot
pokrywczych,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete s rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezb¢dnych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy
rozliczaniu rob6t pokrywcezych blachodachowka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbg¢dnych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstaweg oddzielne;j
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w umowie.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogo6lne — Oddziatywania wiatru.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
266 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065)

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja -20011 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czgs¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1 ,,Pokrycia dachowe”, wydanie ITB — 2009 rok,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czgs¢ 3
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